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Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA (WZOR) nr ............
zawartaw Piszu dnia .........ccceeevviiinrnnnns

pomiedzy:

Gming Pisz z siedzibg w Piszu przy ulicy Gustawa Gizewiusza 5, zwanag dalej
.Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Janusza Puchalskiego — Zastepce Burmistrza Pisza

z kontrasygnatg Matgorzaty Biraga — Skarbnika Gminy Pisz

Z jednej strony, a:
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zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

z drugiej strony
wspdlnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie za$ ,Strong”

Reprezentanci obu Stron o$wiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujace ich tozsamos$¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
z p6zn. zm.), zwang dalej ,ustawa”, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg” zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46 ustawy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie oferty ztozonej w dniu ............ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w przedmiocie zamdéwienia ,,Przebudowa umocnienia brzegéw rzeki Pisy
wraz z budowg basenu portowego i budowa kladki pieszej pod mostem kolejowym”
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
inwestycji ,Przebudowa umocnienia brzegdw rzeki Pisy wraz z budowg basenu portowego i
budowg ktadki pieszej pod mostem kolejowym”.
2. Przedmiot zaméwienia podzielony jest na 3 zadania. Szczegdtowy zakres przedmiotu
zamowienia w zadaniach nr 1-3 okreslajg § 3-5.
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§3

1. Zakres przedmiotu zaméwienia w zadaniu nr 1 dotyczy:

1) budowy ktadki dla pieszych pod mostem kolejowym,
2) budowy nowego umocnienia lewego brzegu rzeki Pisy pod ktadka dla pieszych z
chodnikiem dla pieszych taczacym ciag spacerowy z kfadka.

2. Etapy prac dla budowy ktadki:dla pieszych pod mostem kolejowym i budowy umocnienia
lewego brzegu rzeki Pisy pod ktadka dla pieszych z chodnikiem dla pieszych taczacym ciag
spacerowy z ktadka:

1) zapewnienie objazdu na czas prowadzenia robot,

2) inwentaryzacja terenu objetego zamierzeniem budowlanym,

3) usuniecie karp drzew kolidujgcych z inwestycjg, zdjecie humusu,,

4) odkopanie oczepu od strony ladu i jego rozbiérka pod nadzorem archeologicznym
dla dziatki o nr geod. 16 obreb Pisz 2 oraz rozbiérka umocnienia pod mostem
kolejowym do poziomu jezdni,

5) usuniecie istniejacych ekranéw betonowych wraz z palami,

6) wbicie nowo projektowanych $cianek szczelnych do rzednych wskazanych w
projekcie wykonawczym w dotychczasowej lokalizacji,

7) wykonanie zasypek za umocnieniem,

8) wykonanie nowego oczepu zelbetowego oraz wspornika zelbetowego ktadki dla
pieszych,

9) wykonanie chodnika dla pieszych taczacego kifadke z ciggiem spacerowym,

10) wykonanie przytaczy elektrycznych zgodnie z projektem branzowym,

11) wykonanie pogtebienia dna rzeki na odcinku objetym projektem zgodnie z
wytycznymi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

12) montaz balustrady i instalacja oswietlenia,

13) wykonanie nawierzchnio-izolacji na ktadce.

3. Szczegdtowy zakres robot w zadaniu nr 1 okre$la przekazana protokolarnie przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa:

1) ,Projekt zagospodarowania terenu — ,Przebudowa umocnienia brzegéw rzeki Pisy
wraz z budowg basenu portowego i budowa ktadki pieszej pod mostem kolejowym —
ktadka dla pieszych pod mostem kolejowym — specjalnosé mostowa” — opracowany
przez mgr inz. Marte Milewska;

2) ,Projekt architektoniczno-budowlany — ,Przebudowa umocnienia brzegdéw rzeki
Pisy wraz z budowag basenu portowego i budowg kfadki pieszej pod mostem
kolejowym — ktadka dla pieszych pod mostem kolejowym — specjalno$é mostowa” —
opracowany przez mgr inz. Marte Milewska;

3) ,Projekt wykonawczy — ,Przebudowa umocnienia brzegdéw rzeki Pisy wraz z
budowg basenu portowego i budowg ktadki pieszej pod mostem kolejowym — ktadka
dia pieszych pod mostem kolejowym — specjalno$¢ mostowa” — opracowany przez
mgr inz. Marte Milewska;

4) ,Projekt budowlany — Branza: elektryczna — ,Przebudowa umocnienia brzegéw
rzeki Pisy wraz z budowg basenu portowego i budowa ktadki pieszej pod mostem
kolejowym” w zakresie robot elektrycznych — Ktadka dla pieszych pod mostem
kolejowym” — opracowany przez mgr inz. Piotra Ciotrowskiego;

5) ,Projekt wykonawczy — Branza: elektryczna — ,Przebudowa umocnienia brzegéow
rzeki Pisy wraz z budowa basenu portowego i budowa ktadki pieszej pod mostem
kolejowym” w zakresie robét elektrycznych — Kladka dla pieszych pod mostem
kolejowym” — opracowany przez mgr inz. Piotra Ciotrowskiego;

6) ,Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — ,Przebudowa umocnienia brzegdw rzeki
Pisy wraz z budowa basenu portowego i budowa kiladki pieszej pod mostem
kolejowym” — Ktadka dla pieszych pod mostem kolejowym” — opracowane przez
MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe/NAVPRO Hydrotechnika Sp. z 0.0.;

7) ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych — instalacje
elektryczne — ,Przebudowa umocnienia brzegéw rzeki Pisy wraz z budowa basenu
portowego i budowg ktadki pieszej pod mostem kolejowym” w zakresie robét
elektrycznych — Ktadka dla pieszych pod mostem kolejowym” — opracowana przez
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mgr inz. Piotra Ciotrowskiego.

§4

1. Zakres przedmiotu zaméwienia w zadaniu nr 2 dotyczy:

1) budowy basenu portowego o wymiarach 41 m x 65 m, z wejSciem o szerokos$ci
13,50 m,

2) budowy nowego umocnienia prawego brzegu rzeki Pisy od basenu do mostu na ul.
Wojska Polskiego.

2. Etapy prac dla budowy basenu portowego:

1) zapewnienie dojazdu do placu budowy,

2) inwentaryzacja terenu objetego zamierzeniem budowianym,

3) usuniecie karp drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja, zdjecie humusu,

4) wbicie nowo projektowanych scianek szczelnych do rzednych wskazanych w
projekcie wykonawczym wraz z wykonaniem wykopu pod basen,

5) wykonanie oczepu zelbetowego o wymiarach w przekroju poprzecznym 0,70 m x
0,80 m,

6) wykonanie przytaczy wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych zgodnie z
projektami branzowymi,

7) wykonanie zasypek, podbudéw, utwardzenh terenu i nawierzchni,

8) instalacja, montaz elementéw wyposazenia basenu.

3. Etapy prac dla budowy umocnienia brzegu prawego:

1) inwentaryzacja terenu,

2) usuniecie karp drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja, zdjecie humusu,

3) odkopanie oczepu od strony ladu i rozbidrka istniejgcego umocnienia zelbetowego
pod nadzorem archeologicznym, o ktéry wystgpi Wykonawca,

4) wbicie nowo projektowanych $cianek szczeinych do rzednych wskazanych w
projekcie wykonawczym,

5) zainstalowanie ewentualnych $ciggdéw i tarcz kotwigcych $cianke szczelng do
gruntu w przypadku niewystarczajgcych parametrow wytrzymatosciowych gruntéw,

6) wykonanie nowego oczepu zelbetowego,

7) wykonanie przytgczy elektrycznych zgodnie z projektem branzowym,

8) wykonanie robot podczyszczeniowych dna rzeki na odcinku objetym projektem
zgodnie z wytycznymi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

9) wykonanie konstrukcji ciggdéw spacerowych, chodnikéw,

10) instalacja i montaz elementéw wyposazenia.

4. Szczegbtowy zakres robot w zadaniu nr 2 okresla przekazana protokolarnie przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa:

1

1) ,Projekt zagospodarowania terenu — ,Przebudowa umocnienia brzegéw rzeki Pisy
wraz z budowa basenu portowego i budowg ktadki pieszej pod mostem kolejowym —
basen portowy — specjalno$¢ hydrotechniczna” — opracowany przez mgr inz. Jana
Ktosowskiego; .

2) ,Projekt architektoniczno-budowlany — ,Przebudowa umocnienia brzegdéw rzeki
Pisy wraz z budowag basenu portowego i budowg kiadki pieszej pod mostem
kolejowym — basen portowy — specjalnosé hydrotechniczna” — opracowany przez mgr
inz. Jana Ktosowskiego;

3) ,Projekt wykonawczy — ,Przebudowa umocnienia brzegdéw rzeki Pisy wraz z
budowg basenu portowego i budowg ktadki pieszej pod mostem kolejowym — basen
portowy — specjalnos¢ hydrotechniczna” — opracowany przez mgr inz. Jana
Ktosowskiego;

4) ,Projekt budowlany — CZESC SANITARNA do opracowania projektowego pt:
,Przebudowa umocnienia brzegéw rzeki Pisy wraz z budowag basenu portowego i
budowg kitadki pieszej pod mostem kolejowym” — Przytgcza: wodociggowe i
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej” — opracowany przez mgr inz. Michata Ciukszo;

5) ,Projekt wykonawczy — CZESC SANITARNA do opracowania projektowego pt:
,Przebudowa umocnienia brzegbéw rzeki Pisy wraz z budowg basenu portowego i
budowg kitadki pieszej pod mostem kolejowym” — Przytacza: wodociggowe i
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grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej” — opracowany przez mgr inz. Michata Ciukszo;

6) ,Projekt budowlany — Branza: elektryczna — ,Przebudowa umocnienia brzegéw
rzeki Pisy wraz z budowag basenu portowego i budowg ktadki pieszej pod mostem
kolejowym” — cz. elektryczna” — opracowany przez mgr inz. Piotra Ciotrowskiego;

7) ,Projekt wykonawczy — Branza: elektryczna — ,Przebudowa umocnienia brzegéw
rzeki Pisy wraz z budowg basenu portowego i budowg ktadki pieszej pod mostem
kolejowym” w zakresie robdét elektrycznych - basen portowy - projekt
zagospodarowania terenu” — opracowany przez mgr inz. Piotra Ciotrowskiego;

8) ,Szczegétowe Specyfikacje Techniczne — ,Przebudowa umocnienia brzegéw rzeki
Pisy wraz z budowg basenu portowego i budowa kiadki pieszej pod mostem
kolejowym” — Basen portowy” — opracowane przez MILMOST Biuro Projektowo-
Konsultingowe/NAVPRO Hydrotechnika Sp. z 0.0.;

9) ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — CZESC
SANITARNA do opracowania projektowego pt: ,Przebudowa umocnienia brzegéw
rzeki Pisy wraz z budowg basenu portowego i budowa ktadki pieszej pod mostem
kolejowym” — Przytacza: wodociggowe i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej” —
opracowana przez mgr inz. Michata Ciukszo;

10) ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych — instalacje
elektryczne — ,Przebudowa umocnienia brzegéw rzeki Pisy wraz z budowg basenu
portowego i budowg ktadki pieszej pod mostem kolejowym” w zakresie robét
elektrycznych — Basen portowy” — opracowane przez mgr inz. Piotra Ciotrowskiego.

§5

1. Zakres przedmiotu zamoéwienia w zadaniu nr 3 dotyczy budowy umocnienia brzegu rzeki
Pisy od mostu kolejowego do Sklejka-Pisz Paged S.A.

2. Etapy prac dla budowy umocnienia brzegu lewego rzeki Pisy od mostu kolejowego do
Sklejka-Pisz Paged S.A.:

1) inwentaryzacja terenu objetego zamierzeniem budowlanym,

2) usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg, zdjecie humusu,

3) odkopanie oczepu od strony Igdu i jego rozbiérka,

4) usuniecie istniejgcych ekrandw betonowych wraz z palami,

5) wbicie nowo projektowanych $cianek szczelnych do rzednych wskazanych w
projekcie wykonawczym w dotychczasowej lokalizaciji,

6) wykonanie zasypek za umocnieniem oraz wymiana gruntéw nienosnych,

7) wykonanie nowego oczepu zelbetowego o wymiarach w przekroju poprzecznym
0,70mx 0,80 moraz 0,65 mx 0,75 m,

8) wykonanie dwéch zejs¢ schodkowych zelbetowych wpisanych w konstrukcje
umochnienia o dtugosciach; 85 mi 105 m,

9) wykonanie robét podczyszczeniowych dna rzeki na odcinku objetym projektem
zgodnie z wytycznymi Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

10) instalacja elementéw wyposazenia utatwiajgcych cumowanie do brzegu oraz
znakdw zeglugowych,

11) wykonanie ciagu spacerowego bezposrednio przy nabrzezu,

12) instalacja elementéw wyposazenia (latarnie).

3. Szczegbtowy zakres robdt w zadaniu nr 3 okreSla przekazana protokolarnie przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa:

1) ,Projekt zagospodarowania terenu — ,Przebudowa umochienia brzegdéw rzeki Pisy
wraz z budowg basenu portowego i budowg ktadki pieszej pod mostem kolejowym —
umochienia brzegdw rzeki Pisy — specjalnos¢ hydrotechniczna” — opracowany przez
mgr inz. Jana Klosowskiego;

2) ,Projekt architektoniczno-budowlany — ,Przebudowa umocnienia brzegdw rzeki
Pisy wraz z budowg basenu portowego i budowg kiadki pieszej pod mostem
kolejowym — umocnienia brzegéw rzeki Pisy — specjalnosé hydrotechniczna” -
opracowany przez mgr inz. Jana Ktosowskiego;

3) ,Projekt wykonawczy — ,Przebudowa umocnienia brzegow rzeki Pisy wraz z
budowg basenu portowego i budowag kfadki pieszej pod mostem kolejowym —
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umocnienia brzegdw rzeki Pisy — specjalno$¢ hydrotechniczna” — opracowany przez
mgr inz. Jana Klosowskiego;

4) ,Projekt architektoniczno-budowlany — ,Przebudowa umocnienia brzegdw rzeki
Pisy wraz z budowa basenu portowego i budowg kiadki pieszej pod mostem
kolejowym — umocnienia brzegoéw rzeki Pisy — o$wietlenie parkowe — specjalno$é
elektroenergetyczna” — opracowany przez mgr inz. Piotra Sobiejewskiego;

5) ,Projekt wykonawczy — ,Przebudowa umocnienia brzegéw rzeki Pisy wraz z
budowg basenu portowego i budowg kfadki pieszej pod mostem kolejowym -—
umocnienia brzegéw rzeki Pisy - oswietlenie parkowe — specjalnosé
elektroenergetyczna” — opracowany przez mgr inz. Piotra Sobiejewskiego;

6) ,Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — ,Przebudowa umocnienia brzegéw rzeki
Pisy wraz z budowa basenu portowego i budowg kiladki pieszej pod mostem
kolejowym” — umocnienia brzegéw rzeki Pisy” — opracowane przez MILMOST Biuro
Projektowo-Konsultingowe/NAVPRO Hydrotechnika Sp. z 0.0.;

7) ,Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — ,Przebudowa umocnienia brzegéw rzeki
Pisy wraz z budowag basenu portowego i budowa kiadki pieszej pod mostem
kolejowym” — umocnienia brzegéw rzeki Pisy — o$wietlenie parkowe — specjalnos¢
elektroenergetyczna” — opracowane przez mgr inz. Piotra Sobiejewskiego.

§6

1. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robét budowlanych okreslony w § 2-5 nie budzi
watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz
potwierdza, ze nie bedzie zagdat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania
rozmiaru lub kosztéw prac.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dla potrzeb sporzadzenia oferty zapoznat sie z dokumentacjg
przetargowa i warunkami realizacji przedmiotu umowy, w stopniu wystarczajgcym do jej
sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezenn ktére moglyby mieé wptyw na
przebieg, terminy i koszt realizacji przedmiotu umowy.

§7

NARZEDZIA | MATERIALY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajacych
co do jakosci wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
przepisach prawnych.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty niezbedne do wprowadzenia do
obrotu, udostepnienia lub kontroli wyrobéw budowlanych.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inzyniera kontraktu materiaty, o ktérych mowa w
ust. 2, zostang poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w
okreslonych przez Zamawiajgcego Iub inzyniera kontraktu miejscach. Koszty badan ponosi
Wykonawca.
4. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zabezpieczy we wiasnym zakresie.
5. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy dostawy wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzania $ciekéw na czas wykonywania roboét.

§8
TERMINY REALIZACJI
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robét objetych umowa;:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy - ...............ocoeiii
2) termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy — do dnia 30 czerwca 2019
r., wtym:

a) termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w zadaniu nr 1 — do

dnia 31 sierpnia 2018 r.,

b) termin zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy w zadaniu nr 2 — do
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dnia 31 sierpnia 2018 r.,
¢) termin zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy w zadaniu nr 3 — do
dnia 30 czerwca 2019 r.
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 1 do
umowy, zwanym dalej ,Harmonogramem”.
2. Za zakonczenie rob6ét w poszczegdlnych zadaniach Strony uznajg dzien dokonania
odbioru korncowego danego zadania przez Zamawiajgcego.
3. Terminy realizacji i rozliczenia poszczegéinych etapéw robét okresla Harmonogram.
4. Przez zakonczenie robdt w poszczegdlnych zadaniach rozumie sie uzyskanie przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie oraz przygotowanie przez Wykonawce i
przekazanie do Zamawiajgcego wszystkich dokumentéw, w tym m.in.: dokumentac;ji
powykonawczej, przeprowadzenie prob i sprawdzen, przygotowanie robét do odbioru
korncowego w poszczegblnych zadaniach i czas niezbedny do przeprowadzenia przez
Zamawiajacego odbioru koricowego danego zadania.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia obowigzany jest w szczegélnosci:
1) przejaé plac budowy i przygotowaé go do realizacji przedmiotu umowy oraz jezeli
istnieje taki obowigzek pisemnie powiadomi¢ jednostki opiniujgce i uzgadniajgce o
rozpoczeciu realizacji umowy;
2) dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkéw w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;
3) wykonywaé czynnosci wymienione w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.);
4) opracowacé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike
realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych w zakresie wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy, ochrony $rodowiska w czasie
wykonywania robét, ochrony przeciwpozarowej i planu ewakuacji oraz stosowania
materiatdw szkodliwych dla otoczenia, bezpieczenstwa i higieny pracy w terminie 5
dni od dnia podpisania umowy;
5) urzadzi¢ plac budowy we witasnym zakresie, w tym zabezpieczy¢ plac budowy w
niezbedne media (woda, energia elekiryczna, energia cieplna itp.) oraz ponie$é
wszelkie koszty z tego tytutu;
6) zabezpieczy¢ teren budowy oraz odpowiednio go oznakowaé, a takze
zabezpieczy¢ roboty stanowigce zagrozenie dla otoczenia;
7) zabezpieczyé teren budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami
oraz ponies¢ wszelkie koszty z tego tytutu;
8) wykona¢ szczegotowy kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru
robot;
9) zapewni¢ obstuge geodezyjna;
10) naprawié i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego mienie oséb trzecich zniszczone
lub uszkodzone w toku realizacji umowy;
11) zapewni¢ dozér, a takze wtasciwe warunki bezpieczenstwa pracy;
12) utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwaé na biezgco zbedne materiaty, odpady i $mieci;
13) umozliwié¢ wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne;
14) wyznaczy¢é i wygrodzi¢ na terenie budowy bezpieczne ciggi komunikacyjne
umozliwiajgce komunikacje do obiektéw przylegtych do terenu budowy i znajdujgcych
sie na terenie budowy, w tym w szczegélnosci obiektéw publicznych;
15) bezzwtocznie powiadamiaé pisemnie Zamawiajgcego i inzyniera kontraktu o
wszelkich mozliwych wydarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyngé na
opOznienie robdt;
16) natychmiast zgtasza¢ konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych;
17) bezzwitocznie powiadamiaé pisemnie Zamawiajgcego i inzyniera kontraktu o
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wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych materiatdw, konstrukcji
maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zaméwienia;

18) realizowaé zalecenia wpisane do dziennika budowy;

19) informowaé Zamawiajacego i inzyniera kontraktu o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu;

20) wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajgcego i inzyniera kontraktu wydawane
zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy;

21) na kazde zgdanie Zamawiajacego udostepni¢ wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania umowy oraz zezwoli¢ na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez dysponenta srodkéw finansowych;

22) wystgpié, w przypadku koniecznosci, do zarzadcy drogi o zezwolenie na
prowadzenie robét we pasie drogowym oraz wnies¢ optaty z tytutu zajecia pasa
drogowego;

23) wznowi¢ (odtworzy¢€) granice nieruchomosci stanowigcych pas drogowy zgodnie
z przepisami art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101);

24) prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym
obowigzujgcymi normami polskimi (PN) oraz zgodnie z dokumentacjg projektowq i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;
25) uzyé do wykonania robét wyroby odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6Zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966);

26) uzy¢ do wykonania robét materiaty gwarantujace odpowiedniag jako$¢ wykonania
zamoOwienia oraz o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz
okreslone w dokumentaciji projektowej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych;

27) wykonywaé roboty budowlane zgodnie ze sztukg budowlang oraz przy
zachowaniu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

28) wykonywaé przedmiot zamoéwienia pod kierownictwem oséb posiadajgcych
wymagane przygotowanie zawodowe do petienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

29) dokona¢ w razie koniecznosci uzgodnienn z wtascicielami infrastruktury
nadziemnej i podziemnej w zakresie wtagczania i wytgczania energii elektrycznej oraz
w zakresie korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej, powiadomi¢
przed rozpoczeciem robo6t wiascicieli tej infrastruktury, prowadzié wszelkie roboty pod
nadzorem wiascicieli oraz ponies¢ wszelkie koszty z tego tytutu;

30) dokona¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych;

31) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz
0s6b trzecich wynikte na skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy, a
w przypadkach zawinionych przez Wykonawce ponies¢ wszelkie wydatki konieczne
do naprawienia wyrzadzonej szkody;

32) ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz innych
0s6b znajdujgcych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzenia
robot;

33) wszelkie materiaty pochodzace z rozbiérki zagospodarowaé zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21),

34) zapewnié¢ uczestnictwo kierownika budowy w comiesiecznych naradach budowy
organizowanych przez inzyniera kontraktu;

35) odtworzy¢ po zakonczeniu robo6t wszelkie uszkodzenia nawierzchni we
wskazanych przez Zamawiajgcego drogach dojazdowych do placu budowy;

36) wykonaé kompleksowe prace rozbidrkowe z przekruszeniem elementdw
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zelbetowych, betonowych i kamiennych wraz z odwozem materiatu na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego;
37) protokolarnie przekaza¢ drewno pochodzace z wycinki w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego;
38) prowadzic prace pod nadzorem archeologicznym w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz ponie$¢ wszelkie koszty z tego tytutu;
39) uprzatnaé teren budowy wraz z terenem przyleglym oraz doprowadzi¢ tereny
przylegte do stanu sprzed rozpoczecia robot, zdemontowaé i usungé sprzet
budowlany, a takze wszelkie prowizoryczne obiekty wzniesione przez Wykonawce lub
Podwykonawcéw dziatajgcych na jego rzecz w czasie budowy, najpdzniej w dniu
odbioru koncowego w poszczegbinych zadaniach;
40) naprawi¢ na wlasny koszt zinwentaryzowane urzadzenia podziemne uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac;
41) wykonaé prace zwigzane z przeniesieniem, odtworzeniem oraz budowa nowych
urzgdzen w ramach usuniecia kolizji zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz. U. poz. 492) oraz obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.
zarzadzeniami i instrukcjami w sprawie organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach energetycznych oraz ponie$¢ wszelkie koszty z tego tytutu;
42) dotaczy¢ do protokotu odbioru koncowego w poszczegdinych zadaniach komplet
dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego, w tym geodezyjng
dokumentacje powykonawczg wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie;
43) uzgadnia¢ wprowadzane z inicjatywy Wykonawcy zmiany w zakresie materiatow,
urzadzen, standardéw wykonania oraz rozwigzan projektowych i uzyska¢ akceptacije
Zamawiajagcego i pozytywng opini¢ projektanta;
44) dokonywaé przegladu gwarancyjnego robét budowlanych wykonanych na rzecz
Zamawiajacego po kazdym roku eksploatacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy
Zamawiajacy takiego terminu nie wyznaczy, o czym Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie.
2. Dokument, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajagcemu przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy nie przekaze terenu
budowy do czasu przedtozenia tego dokumentu, a opéznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
3. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 8 Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 10
Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego i inzyniera kontraktu
zmian w zakresie i technologii robét.

§11
NADZOR
1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie inzynier kontraktu -
MILMOST Budownictwo Inzynieryjne Lestaw Milewski, ul. Warminska 13/3, 59-220 Legnica
tel. 509 672 528.
2. Kierownikiem budowy bedzie .............................. posiadajacy uprawnienia budowlane
w  specjalnosci  hydrotechnicznej bez  ograniczen ... tel.

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Wszelkie czynnosci zwigzane z realizacjg postanowien umowy mogg dokonywac¢ jedynie
osoby pisemnie upowaznione przez Strony.
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§12
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonywanie robét objetych przedmiotem umowy
Podwykonawcom w catosci lub czesci.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow
dziatajgcych na jego rzecz jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem tej umowy.
4. Termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.
5. Zamawiajacy, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
w terminie 7 dni od jego przedtozenia.
6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jego
przedfozenia, uwaza sie za akceptacje tego projektu umowy przez Zamawiajgcego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedfozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 7,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 5.
9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od przedtozenia kopii umowy, o
ktérej mowa w ust. 7, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreSlony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej, o
ktérej mowa w ust. 24 pkt 4.
12. Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia w
terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
14. Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
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zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego. W przypadkach tych stosuje sie § 17 ust. 4.
20. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dailszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z p6zn. zm.),
jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

21. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 i 10 przedktadajacy moze poswiadczyé za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

22. Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

23. Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapisdw niniejszego
paragrafu upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokdéw w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcdéw powyzszych ustalen az do
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy wtacznie.

24. Ustala sie wysokos$ci kar umownych, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - 10% wynagrodzenia brutto naleznego temu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5.000,00 ziotych za
kazdy taki przypadek,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 5.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty- 5.000,00
ztotych za kazdy taki przypadek.
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§13

WYNAGRODZENIE
1. Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
jest wynagrodzeniem ryczattowym.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg faczne wynagrodzenie ryczattowe w
wysoko$Ci ... Zb (SIOWNIE: ..o )
brutto, z ...... % podatkiem VAT w wysokoSCi ........................ zt (stownie:
.......................................... ), zt netto (stownie:
.......................................... ) zgodnie z wynikiem przetargu zdnia ........................
3. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 sklada sie:

1) wynagrodzenie ryczattowe za zadanie nr 1 w wysokos$Ci ...................c..co.eee. zt
(STOWNI . .. ) brutto, z ...... % podatkiem
VAT w wysokoSCi ........................ zb (stownie: ..., ),
........................ zt netto (stownie: ............cociiii )

2) wynagrodzenie ryczattowe za zadanie nr 2 w wysokos$Ci ................cooeiii . zt
(Stowni€: ... ) brutto, z ...... % podatkiem
VAT w wysoko$SCi ...............c.n. .. zt (Stownie: ... ),
........................ zt netto (stownie: ..............ol)

3) wynagrodzenie ryczattowe za zadanie nr 3 w WySOKOSCi .........................c... zt
(StOWNI . ... ) brutto, z ...... % podatkiem
VAT w wysokoSCi ................oee. zZt (sfownie: ..., ),
........................ zt netto (stownie: ... )

4. Wynagrodzenie ptatne bedzie w ciggu 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawione;j
faktury.

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
........................................................................................................... prowadzony

6. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy bedzie nastepowato na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur czesciowych oraz faktur koncowych w poszczegéinych zadaniach.
7. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych bedg protokoty odbioru
robot stwierdzajgce procentowe wykonanie elementéw robét wyszczegdlnionych w
Harmonogramie, w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez inzyniera kontraktu.
Faktury czesciowe nie mogg by¢ ztozone pdzniej niz do 15. dnia miesigca nastepujgcego po
danym okresie rozliczeniowym.
8. Okres rozliczeniowy, o ktérym mowa w ust. 7, 10 i 12 pkt 1 wynosi 3 (trzy) miesiace
kalendarzowe.
9. Platnosci czesciowe dokonywane bedag zgodnie z Harmonogramem nie czesciej niz raz na
trzy miesigce do wysokosci 95 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 2.
10. Wynagrodzenie okreslone w fakturach czesciowych bedzie wyliczone jako iloczyn kwoty
tacznego wynagrodzenia za poszczegolne elementy robét, wyszczegdlnione w
Harmonogramie i procentowego zakresu wykonanych robdt, w danym okresie
rozliczeniowym, podanego w protokole odbioru robét.
11. Ptatno$¢ koncowa nastgpi po dokonaniu odbioru wszystkich elementéw robot i
podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego na zadanie nr 3.
12. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury jest zatgczenie do niej nastepujgcych
dokumentow:
1) w przypadku faktur czesciowych — protokotéw odbioru robét stwierdzajgcych
procentowe wykonanie robot, w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych
przez inzyniera kontraktu,
2) w przypadku ptatnosci koncowej — protokotu odbioru koncowego na zadanie nr 3,
3) dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 12 ust. 13, bioracym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych — w przypadku ich nieprzedstawienia wstrzymuije sie
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
13. Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie
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realizacji umowy.

14. Za roboty wykonane, cho¢ nieobjete kosztorysem, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 8, a
niezbedne do prawidtowego i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

§14
ODBIORY
1. W ramach realizacji umowy wystepowaé beda nastepujace odbiory:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe
3) odbiory koricowe przedmiotu umowy w poszczegdlnych zadaniach,
4) odbidér pogwarancyjny.
2. Odbioru wymienionego w ust.1 pkt 1 dokonuje inzynier kontraktu w terminie 3 dni od
zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robdt wpisem do dziennika budowy. W przypadku
gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy
moze nakazaé Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworow we
wskazanych czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane.
3. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 2 dokonuje inzynier kontraktu w terminie 5 dni od
zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robét wpisem do dziennika budowy.
4. Odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy oraz inzyniera kontraktu.
5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami (lub nie) i stwierdzeniem kierownika
budowy oraz inzyniera kontraktu, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektows, z
naniesionymi zmianami (zmiany te muszg by¢ naniesione na projekt budowlany i podpisane
przez kierownika budowy, inzyniera kontraktu i projektanta) oraz dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 3, a w szczegdlnosci:
1) dziennika budowy,
2) dopuszczen, certyfikatéw, atestéw, uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentow
wymaganych przepisami ustawy — Prawo budowlane i innymi przepisami szczegdélnymi
majacymi zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,
3) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia, a odnoszgcych sie do jego realizaciji,
4) odpisu protokotu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,
5) oswiadczenia o zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy 2z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegdlnosci z
obowigzujgcymi normami polskimi.
6. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
proéb i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inzyniera kontraktu lub brak ustosunkowania
sie¢ do wpisu w ciggu 7 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajgcego oraz inzyniera kontraktu.
7. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest
zawiadomié o terminie odbioru Podwykonawcédw, przy ktdérych pomocy wykonat przedmiot
odbioru.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej itechnicznej zgodnie ze stosowng opinig biegtego
rzeczoznawcCy wyznaczonego przez Zamawiajacego — jezeli wady nie
uniemozliwiajg  uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie 2z jego
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przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi —
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.
9. W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 1, nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 6i 7.
10. Jezeli odbiér zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwioce z wykonaniem
przedmiotu umowy od daty zgtoszenia gotowos$ci do odbioru.
11. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia,
2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim w nim
uczestnicza,
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu,
5) ustalenia co do zgodnosci wykonanych robét z umowsg, przekazang dokumentacija,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad,
7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy,
terminu usuniecia wad, propozycije obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy oséb uczestniczacych w odbiorze.
12. Protokét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakoinczenia czynnosci odbioru.

§ 15

REKOJMIA | GWARANCJA
1.Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 2 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo zgodnie z dokumentacja projektowg, warunkami (normami polskimi)
technicznymi wykonawstwa, jak tez dokumentacjg zataczong do umowy i Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, bez wad pomniejszajgcych warto§¢ robo6t Ilub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu lub jakiejkolwiek jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem.
2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na
okres ...... miesiecy, poczynajgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy w
poszczegolnych zadaniach, na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
3. W przypadku udzielenia przez dostawcéw materiatéw lub urzadzen zastosowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zaméwienia gwarancji na okres diuzszy niz .... miesiecy,
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych
materiatéw lub urzadzen.
4. Terminy przegladéw gwarancyjnych wyznaczaé bedzie Zamawiajacy, z zastrzezeniem § 9
ust. 1 pkt 44.
5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie wad, Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce.
Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia wad, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie.
6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
7. Wady nieusuniete w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie
Wykonawcy lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy.
8. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres rekojmi za wady wynosi 60
miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy w poszczegdinych
zadaniach.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, strata lub szkoda w robotach
lub materiatach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie migdzy datg rozpoczecia
terminu gwarancji a zakonczeniem terminu gwaranc;ji, bedzie naprawiona przez Wykonawce
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na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
10. Do udzielonej gwaranciji jakosci zastosowanie ma rowniez art. 581 Kodeksu cywilnego.

§ 16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 w celu zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w kwocie
........................ zt  (stownie Zotych: ................l), w formie:
2. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 w terminie 30
dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, pozostawiajac 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
3. Zabezpieczenie pozostawione na okres rekojmi za wady, o ktorym mowa w ust. 2,
zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
4. W przypadku wystgpienia wad, ktérych nie da sie usunaé w terminie, na ktéry Wykonawca
ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zobowigzany on jest w terminie 3
dni od wezwania ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie, do wydtuzenia obowigzywania
tego zabezpieczenia z terminem jego obowigzywania wydtuzonym o 30 dni od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia tych wad.
5. W przypadku niewywiazania sie przez Wykonawce z zobowigzania opisanego w ust. 4
uznaje sie, ze Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca.

§17
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ beda na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kar
umownych.
2. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy w
poszczegdlnych zadaniach — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto odpowiednio
za kazde zadanie, okreslonego w § 13 ust. 3, za kazdy dzien zwioki;
2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach
gwaranciji i rekojmi za wady — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, odpowiednio
za kazde zadanie, okreslonego w § 13 ust. 3, za kazdy dzieh opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 13 ust. 2, z zastrzezeniem art. 145 ustawy.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca — w
wysokos¢ 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 13 ust. 2.
5. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w razie niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 13 ust. 2, bez wzgledu na wysokos$¢ poniesionej szkody.
6. W przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentdw
wymienionych w § 8 ust. 4, § 9 ust. 1 pkt 42, § 9 ust. 3 oraz § 14 ust. 5 w okreslonych
terminach w poszczegdinych zadaniach, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna
w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia brutto, odpowiednio za kazde zadanie, okreslonego w §
13 ust. 3, za kazdy dzien zwtoki.
7. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu niespetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu
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za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikdw $wiadczacych dane
prace na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z pdZn. zm.)) za kazdego pracownika
niezatrudnionego na podstawie umowy o prace i wykonujgcego prace, oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 500,00 zt (stownie
ziotych: pieéset) w przypadku niespetnienia wymagan dotyczacych obecno$ci na naradzie
budowy organizowanej przez inzyniera kontraktu (kara bedzie naliczana oddzielnie dla
kazdej zaistniatej sytuac;ji)

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z dowolnej
naleznosci Wykonawcy. Strony ustalajg, ze kara umowna staje si¢ wymagalna z dniem jej
naliczenia przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokos$ci poniesionej szkody.

11. Wykonawcy skfadajacy wspélnie oferte ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy".

12. Strony zastrzegajg sobie prawo tgczenia poszczegbinych kar umownych, naliczonych z
réznych tytutéw i ich tgcznego dochodzenia od drugiej Strony.

§18
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacii
zamowienia: 0séb wykonujacych prace fizyczne zwigzane z robotami budowlanymi.
2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spemiania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetfnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci w trakcie
realizacji zamowienia:
1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skitadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,

! Zapis zostanie umieszczony w przypadku Wykonawcow wspdélnie sktadajgcych oferte
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poz. 922, z p6zn. zm.), ti. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
3) =zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w § 17
ust. 7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca uzyska na swoj koszt ubezpieczenie z tytutu wszelkich ryzyk zwigzanych z
budowa bedaca przedmiotem zaméwienia na wypadek szkéd w efektach robdt, a takze
mienia zlokalizowanego na terenie budowy do wysokosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 13 ust. 2. Polisa z tytutu wszelkich ryzyk, o ktérych mowa w niniejszym ustepie powinna
obejmowaé miedzy innymi:

1) szkody powstate w robotach oraz wyrobach, materiatach i wyposazeniu, ktére

zostaly wbudowane, wmontowane, zainstalowane Iub dostarczone do peinej

wysokosci,

2) zwrot wydatkéw zwigzanych z naprawg powstatych szkéd lub usterek.
Ponadto Wykonawca ubezpieczy sie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu realizacji
umowy w stosunku do osdb trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczes$liwych
wypadkéw. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od
dnia przekazania terenu budowy kopie wyzej wymienionych polis wraz z wszelkimi
dowodami wptaty wymaganych sktadek. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w razie
koniecznosci przedtuzenie okresu, na jaki zawarto powyzsze ubezpieczenia nie krécej niz do
dnia dokonania odbioru koficowego.
2. Beneficjentami z tytutu ubezpieczen wymienionych w ust.1 beda réwnolegle Zamawiajacy
i Wykonawca.
3. Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1, lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionych ubezpieczeh, Zamawiajagcy moze zawrzeé takie
ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze potraci¢é sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedtuzeniem ubezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach umowy.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpié od umowy w razie niewykonywania jej w sposoéb
okreslony w umowie, po uprzednim wezwaniu do =zaprzestania wykonywania robdt
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niezgodnie z umowa.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy na podstawie art. 145 ustawy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w czesci dotyczacej niewykonanego zakresu umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany
jest do dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzaciji oraz zabezpieczenia
wykonanych robét. Zamawiajacy powinien zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie nalezne za
wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstgpiono od umowy.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z uwzglednieniem art. 144 ustawy w formie aneksu do umowy.
2. Istotne zmiany w umowie mogg dotyczyé¢:
1) zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3, § 4 ust. 4 lub § 5 ust.
3 wynikajacej z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;
2) przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdzZnienia
niewynikajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli takie opdznienie
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
b) szczegélinie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
C) sity wyzszej,
d) zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1,
e) przekroczenia poziomu wody w rzece Pisie w miejscowosci Pisz
powyzej stanu alarmowego w sytuacji, gdy poziom lustra wody bedzie
uniemozliwiat wykonanie danego zadania przy wymaganym i niezbednym
zaangazowaniu Wykonawcy opisanym w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia;
f) przerwania rob6ét z powodu koniecznosci wykonania prac
archeologicznych.
3) zmiany wynagrodzenia, ktére przystugiwaé¢ bedzie Wykonawcy w przypadku
zmiany dokumentacji projektowej, o ktoérej mowa w pkt 1,
4) zmiany Harmonogramu w przypadku:
a) uzasadnionej koniecznosci zmiany terminéw wykonania poszczegdlnych
elementow robét,
b) uzasadnionej koniecznosci zmiany kolejnosci wykonania poszczegdinych
elementow robét;
5) zmiany zakresu robét, w przypadku zmiany dokumentacji projektowej, o ktdrej
mowa w pkt 1.
Podstawg do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 3 bedzie sporzadzony
przez Wykonawce kosztorys na roboty wynikajgce ze zmiany dokumentacii
projektowej wedtug cen okreslonych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 9
ust. 1 pkt 8.
3. W razie zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017 r. poz. 847),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) stawki podatku akcyzowego
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce, kazda ze Stron,
w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, moze
zwroéci¢ sie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Strona wnioskujgca zobowigzana jest racjonalnie wykaza¢ w jakim stopniu zaistniate ww.
zmiany majg wplyw na koszt wykonania zamoéwienia



4. Wykonawca nie bedzie miat prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jezeli zwigkszenie
wynagrodzenia wyniknie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
6. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, co do ktérych Strony nie doszty do
porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
7. W okresach realizacji rob6t oraz gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od wystgpienia
jednej z ponizszych okolicznosci o:

1) zmianie siedziby firmy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.
8. Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
trzech egzemplarzy dia Zamawiajgcego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
9. Integralng cze$¢ umowy stanowig uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:

1) Harmonogramu;

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zatgcznik nr 3 do umowy);

3) oferty Wykonawcy (zatgcznik nr 4 do umowy);

4) dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zatgcznik nr 5

do umowy).
9. Kazda ze stron oswiadcza, iz przeczytata osobiscie umowe, w petni jg rozumie i akceptuje,
na dowdd, czego skfada ponizej wiasnorecznie swoje podpisy i pieczecie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zbigniew Vaszkiewicz
Radca) Prawny



