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Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien

Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk, i kolei ; wyrdwnania terenu

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.1.1.  WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tematem: ,,Przebudowa ulicy Smoczej w Piszu”

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoélne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

1.1.1.4.2.Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$é uzytkowa.

1.1.1.4.3 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.1.1.4.4 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.1.1.4.7. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



1.1.1.4.8. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiagzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.1.1.4.10. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.1.4.11. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budow¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.1.1.4.12. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.1.1.4.14. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocene¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.1.1.4.17. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

1.1.1.4.18. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony W otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.1.1.4.19. Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone ustawag
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.1.4.20. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.1.1.4.21. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.1.1.4.23. Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.1.1.4.25. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. Odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszezalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

1.1.1.4.27. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem
budowy.

1.1.1.4.28. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.1.1.4.29. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.



1.1.1.4.30. Czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czg¢s¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.1.4.31. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke = zawodowa oraz  uprawnienia budowlane, wykonujagca  samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen technicznych
i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno§é czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.1.4.35. Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.1.1.4.36. Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.1.1.4.37. Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich  wykonania, ze  szczegblowym  opisem lub  wskazaniem  podstaw  ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.1.1.4.38. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.1.1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gltdéwnego oraz stownika uzupelniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z d6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu
do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktoére rdznia si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".

1.1.1.4.43. Kosztorys ,$lepy" - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci.

1.1.1.4.44. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

1.1.1.4.45. Odpowiednia blisko$¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.1.1.4.46. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.1.1.4.47. Pobocze - Czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.1.1.4.48. Podbudowa - Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukeji nawierzchni. Moze
si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.1.1.4.50. Podbudowa pomocnicza - Dolna cze$¢ podbudowy spetiajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe¢ mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

1.1.1.4.51.Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do glebokosci przemarzania obcigzen



1.1.1.4.52. Podloze ulepszone - Gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

1.1.1.4.53. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyt realizacj¢ czeSci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.54. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.56. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, kolej,
rurociag.

1.1.1.457. Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.458. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.59. Rysunki - Cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu i
przedmiotu robot

1.1.1.4.60. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczg¢ciem robot

1.1.1.4.61. Specyfikacje - Zbiér przepisbw i wymagan uzupehniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.62. Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzgt z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.63. Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.1.1.4.64. Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych

1.1.1.4.65. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw

1.1.1.4.66. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych

1.1.1.4.67. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynkéw do kanatu sanitarnego

1.1.1.4.68. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych

1.1.1.4.69. Kolektor gltéwny - kanal przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanalow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.70. Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysokos$ci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.71. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m

1.1.1.4.72. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.73. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.74. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doplywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.75. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajagcy wytracanie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.76. Studzienka bezwlazowa - S$lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spelniajaca funkcje studzienki potagczeniowe;j

1.1.1.4.77. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli prawidtowej
eksploatacji kanatow

1.1.1.4.78. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.79.Komora spadowa (kaskadowa) komora majaca pochylenie i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

1.1.1.4.80. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

1.1.1.4.81. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych
1.1.1.4.82. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony o zejscia obshugi do
komory roboczej

1.1.1.4.83. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza

11.14.84. Wlaz kanalowy - eclement zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.1.1.4.85. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.1.1.4.86. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a $ciang komory



1.1.1.4.87. Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

1.1.1.4.88. Brukowiec-kamien narzutowy nieobrobiony Ilub obrobiony w ksztalcie regularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.1.1.4.89. Prefabrykat-element wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OSsT

1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspoirzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
Wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostatle materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zk6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkoéw umowy stanowig inaczej.
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Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t tylko tam gdzie taki material mozna wykorzystaé
do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosé do robdét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robodt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez

wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpocz¢ciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgéci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢  zastosowanych materiatbw 1  wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z  dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ §rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposéb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.
1.1.6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robdot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewnionag mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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1.1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
1.1.6.5. Raporty z badan
Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiso6w i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi SST.
5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda
odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

»  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

»  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

»  zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

«  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

*  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
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*  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
*  inne istotne informacje o przebiegu robot.
*  propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.
»  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
*  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania iloéci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbior6ow robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robdt okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

1. 1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegodlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioroéw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiordéw czgéciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(P2)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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1.1.8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(konicowy) robot".

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawsa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
*  robocizne¢ bezposrednia wraz z narzutami,
*  warto§¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowe;j.

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodno$ci Wyroboéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogoélne dla ponizszych robot zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1. Wstep
2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tematem: ,,Przebudowa ulicy Smoczej w Piszu”
Opracowanie obejmuje :
—  budowe przytaczy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu przylacza
kanalizacyjnego, przykanalikow, oraz obiektow i urzadzen na tych przylaczach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie przytaczy kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: Wykopy, umocnienia $cian
wykopow, wykonanie podloza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi: geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowag kanalizacji
deszczowej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- rozbidrki i demontaze
- odwodnienie wykopoéw
- budowa przytacza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
- budowa studzienek rewizyjnych
- inspekcja telewizyjna lub proba szczelnosci - kontrola szczelno$ci kanatu
- kontrola jakosci
- zasypanie wykopow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.2.1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
»,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) oraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.
2.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robodt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" oraz pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.
2.2.1.6. Dokumentacja robét montazowych przylaczy kanalizacyjnych
Dokumentacj¢ robot montazowych przytaczy kanalizacyjnych stanowig :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia
dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami ),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw
budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiordow czegsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarnej.

22.2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania Ogolne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materiaty stosowane do budowy przylaczy
kanalizacyjnych powinny miec :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklaracja zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez
Komisje Europejska lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z polska Normg Iub aprobata techniczna, badz uznano za regionalny wyrob
budowlany".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materiatdéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora material z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty, dla ktérych
PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczonych na
plac budowy oraz wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne

e rury powinny by¢ proste, zachowywac przekroj i mie¢ gladkie powierzchnie,

e ruryzPVC-U 0 315, ¥ 200 mm 0 jednolitej Sciance taczone na uszczelke gumows trwale zamocowana w kielichu
rury w trakcie procesu produkcyjnego, wg PN-EN 1401-1, Uszczelka sklada sie z pierscienia stabilizujacego oraz
elastomeru TPE wg PN-EN 681-1

e  ksztaltki PVC-U faczone na uszczelk¢ gumowa trwale zamocowana w kielichu rury w trakcie procesu
produkeyjnego, musza odpowiada¢ wymiarom wg PN-EN 1401 i PN-EN 1852.

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sag w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢ z
elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng, wykonana z betonu samozageszczalnego
(SCC).Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — rowniez w kinecie. Minimalna grubo$¢
$cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w $ciank¢ dennicy,
- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia moze by¢ zwieficzona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej si¢ z krggiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odciazajacej wykonanej jako odlew z betonu samozaggszczalnego (element faczacy w sobie
funkcje pokrywy i pier§cienia odcigzajacego)
Studnie posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zoltym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sa w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony
otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuza betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm
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2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne $ciekowe
2.2.2.5.1.Wpusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
[12]
2.2.2.5.2.Studzienki $ciekowe (DN 500 mm) produkowane w oparciu o norme¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Sktadaja si¢ z elementdéw wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasiakliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10, taczonych na fele przy pomocy zaprawy klejowej.
Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna lub inna rownowazna o $rednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym
elemencie wykonuje si¢ przylacze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez zamawiajacego. Minimalna
glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.
Elementami stanowigcymi komore robocza wpustu deszczowego sa betonowe kregi wibroprasowane o wysoko$ciach
370, 500, 750, 1000 mm.
2.2.2.5.3.Zwienczenia - wibroprasowana pokrywa odciazajaca o wymiarach 11100/500/300, (element taczacy w sobie
funkcje¢ pokrywy i pierscienia odciazajacego). Pokrywa odcigzajaca posiada symetrycznie usytuowany otwor o srednicy
500 mm, pod wpust zeliwny. Wpusty uliczne z Zeliwa sferoidalnego z krata jezdniowa lub kraweznikowa.

2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny, §redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spehniajacy wymagania producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umocnienia $§cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski

2.2.2.14. Skladowanie materialow

A. Rury z tworzyw sztucznych pelnych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub przewozone.
rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkladach drewnianych o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wWymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rur wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
Rury PVC nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu.

B. Skladowanie prefabrykatéw
Teren na ktorym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowa¢ w sposob
zapewniajacy ltatwy dostgp do poszczegdélnych rodzajow elementow oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca sig¢
sktadowanie wyrobow na podktadach drewnianych, tak aby ich zlacza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to
koniecznos$ci czyszczenia ztaczy przed montazem elementow.

C. Wlazy kanalowe
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wilazy powinny byc¢
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.23.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
2.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$§é
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz speniac
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
2.2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:
- koparka podsigbierna 0,60 m®
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprz¢t do zagegszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty
zageszczajace, stopy zageszczajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowo6z 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne )
- sprzgt do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- agregat pradotworczy
- wyciagarki reczne 3 - 5 ton
- sprzet reczny - inny niezbedny do wykonania zadania
- pozostale urzadzenia i sprz¢t niezbedny do wykonania zadania
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprz¢t musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
2.2.3.3. Sprzet do robot montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- samochdd dostawczy do 0,9t
- plyty zaggszczajace i stopy zageszczajace
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- samochdd skrzyniowy z dluzyca
- samochody samowytadowcze
- weciagarka mechaniczna
- betoniarka
- narzedzia i elektronarzedzia r¢czne
- sprzet reczny
- agregat pradotworczy
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- sprzet niezbedny do posadowienia osadnika piasku

2.24.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.24.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu materialtdow podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego,
urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakosé robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego ( kolowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
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2.2.4.2. Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych
Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone w
pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystepujace poza skrzyni¢ tadunkowsa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

2.2.4.3. Transport prefabrykatow
Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w sposoéb stabilny i
uniemozliwiajacy przesuni¢cie tadunku pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W
zaleznosci od rodzaju elementdow i sposobu zatadunku zaleca si¢ stosowanie przektadek drewnianych. Ilos¢
transportowanych elementéw powinna by¢ dostosowana do nosnosci $rodka transportowego.

2.2.4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostalych elementéw i materialdéw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla robot drogowych.

2.2.45. Transport pozostalych elementéw
Pozostate elementy nie wymienione W powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy transportowaé
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzadzenia podczyszczajacego — wg
wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

2.25.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.5.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogolne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych — w razie ich wystgpienia
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energig elektryczng i wode oraz odprowadzenia §ciekow
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego
- wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych
- prace geodezyjne powykonawcze
2.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja:
- wykonanie wykopow
- umocnienie wykopow
- odwodnienie wykopow
- wykonanie podsypki wyrownawczej i filtracyjnej rurociagdw i kanatow w gotowym wykopie
- uktadanie kanatow z kontrola spadkéw i zaglebien
- aczenie rur i ksztaltek
- montaz studni rewizyjnych, osadnikowych i inspekcyjnych, rozdzialu i zbiorczych, studzieneck wpustow
deszczowych
- wykonanie obsypki kanatow
- badanie szczelno$ci kanatu - inspekcja telewizyjna kanatu / proba szczelno$ci
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow
2.2.5.4.Wykonanie robot
2.2.5.4.1.Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
- projekt organizacji robot - wykonany przez branz¢ drogowa,
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowej,
2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze
- przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopoéw rgcznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzgdnych
zamieszczonych w projekcie.
- podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
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- Wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu roboét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

2.2.5.4.3.Roboty ziemne
Sposob wykonywania robot ziemnych powinien byé dobrany w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Do robdt ziemnych mozna przystapié
po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN
4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykonaé jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie
stosownego zaggszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkoéw krawedziowych, naciagni¢cie sznura wzdhuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu.
Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego materiatu oraz
zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposob zapewniajacy ich eksploatacje) .
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedziag wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopoéw o §cianach pionowych nalezy wykona¢
umocnienie $cian wykopow. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odlegto$¢ wskazana przez

Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;j.

2.2.5.4.4. Roboty rozbiorkowe
- Roboty rozbidrkowe elementéw drog, chodnikow, zielencéw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
- Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okre§lony przewidziany odzysk
materialow.
- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora
Nadzoru.
- Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

2.2.5.4.5.Umocnienie wykopow
Wykopy wasko przestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowaé grodzicami zabijanymi
pionowo. Umocnienie wykopow obiektowych odwadnianych - za pomoca $cianki szczelnej. Obudowa powinna
wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest zlozone z oddzielnych
odcinkéw tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 - 5,0m, z ktorych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sasiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiorke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow.

Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z

obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami.

Wykopy obiektowe nalezy szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glgbokie wariantowo szalowaé
grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy
zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglgdnie zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikom przebywajacym w wykopie.
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2.2.5.4.6.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyZujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Sposob zabezpieczenia okreslony jest w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach z gestorami sieci
dotaczonymi do projektu.

2.2.5.4.7.Podsypka pod kanal
Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyrownawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury musza
by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu zeby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na
podsypke nie moze by¢é zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.8.Montaz rurociagéow z PVC
Zaleca si¢ montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0 do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposdb montazu przewodéw powinien zapewnia¢
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i ukladanie przewoddéw na dnie wykopu moze
odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury
nie moga mie¢ uszkodzen, oraz musza by¢ zabezpieczone tymczasowo na koncach zaslepkami, korkami itp. Odlegtosé
osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja. Montaz rur PVC zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi zarowno w plaszczyznie poziome;j jak i pionowej.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zalamania, stuzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okreslonej rzednej z
zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu
rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem,
glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu
bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz 0 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomoca pasow parcianych. Rgcznie do wykopu mozna wkladaé
rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciggarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia
materialu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowaé
obcigzenie punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe polozenie utozonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
dolnego konca stanowi odleglos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projektowanego dna
kanalu i powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub poéimetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien
znajdowac¢ sie¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé
podioze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie polozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywac¢ korekt utozenia poszczegdlnych czgsci rurociagu
przez uciskanie i przepychanie wzglgdnie uderzenie cigzkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza
muszg wykazywac wystarczajaca no$nosc. Nie wolno stosowac w strefie rury gruntu przemarznigtego.
Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewnetrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed polaczeniem rur ,,bose"
konce nalezy smarowaé¢ srodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnig rure, do kielicha ktorej przylaczamy nowy
odcinek, powinno si¢ podda¢ stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zej$ciem z
budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

2.2.5.4.9.Polaczenia przewodéw i ksztaltek PVC
Przy montazu rur i ksztaltek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz
ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierdwnos$ci, pordéw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Na potaczeniach kanatow ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowaé przejscia szczelne typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym.
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2.2.5.4.10.0bsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z dokladnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki nalezy zastosowa¢ rowniez przy zasypie studzienek. Material obsypki powinien by¢ uktadany
rownomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubo$ci max 30 cm i zaggszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna
konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywac
wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zageszczaé grunt
po obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigzaé¢ rurocigg materialem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie
niebezpiecznej nalezy dokonywad zageszczania recznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggszczarek plytowych (maksymalny ci¢zar roboczy 1,0 kN). Do
obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyskaé 1=95%
w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu rowne co najmniej jego wartosci w strefie
nad rurociggiem. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.
2.2.5.4.11.Studnie kanalizacyjne, studzienki $ciekowe osadnikowe
Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budows i uzytkowaniem kanatu.
Odlegltos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanalem elementéw infrastruktury powinny
by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Nalezy je
posadowi¢ na odpowiednim podtozu. Wykona¢ podtaczenia kanatéw sanitarnych do studni betonowych.
A. Montaz studni prefabrykowanych
Przygotowanie podtoza

Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowac¢ osiadanie studni.
Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtornego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podlozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace
podiaczenie kruécoOw przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na jej
wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu,
czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen migdzy elementami studni, na zewngtrznej krawedzi ztacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go
delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wlazu
Wiaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach, zwezkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wtaz przez przesunigciem.
B. Montaz studzienek $ciekowych osadnikowych

Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drog i placow
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg kraweznikowa. Kratka $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w
scieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jedni. Lokalizacja studzienek
scieckowych wynika z rozwigzania drogowego. Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementéw
prefabrykowanych:

»  studni osadnikowej wg PN-88/H-74080/0I

*  pierscienia odciazajacego;

*  rur betonowych ér. 0.5m wg BN-83/8971-06.02

*  plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspolpracujace kratek, korpusow i ramek dystansowych powinny by¢ dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usuniete.
Luz maksymalny pomig¢dzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ § mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworey, klasa skrzynki, znak
PN.
Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innych S$rodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek
sciekowych nalezy przekazac¢ Eksploatujacemu.
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2.2.5.4.12.Sprawdzenie szczelno$ci wykonania kanalu
Badanie szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlacza musza by¢ odkryte. Szczelnosé
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci
przewodow sa spelnione, jezeli uzupetlienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej :
- 0,15 I/m2 dla przewodéw
- 0,20 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi
- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza.

2.2.5.4.13.Przebudowa istniejacych studni
Istniejace studnie nalezy przebudowaé, w miejscu wilaczenia projektowanego kanalu wiertnica wykona¢ otwor i
zamontowaé przejScie szczelne np. tuleje ochronng z uszczelnieniem gumowym. Kinete przebudowaé zgonie z
projektowanym i istniejacym przeplywem $ciekoéw z uzyciem betonu C12/15.
We wszystkich studniach nalezy zamontowa¢ pokrywy odciazajace (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i
pierscienia odciazajacego) z wlazem klasy D400 bezzawiasowym, nieryglowanym luznym, wentylowanym.
Regulacje wlazéw studni rewizyjnych nalezy wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych z uszczelnieniem z
tworzywa sztucznego lub betonowych umozliwiajacych regulacje wysokosci studni do projektowanej nawierzchni
drogowe;j.
W przypadku, gdy rdéznica wysokosci jest znaczaca nalezy dostosowaé wysoko$¢ studni do projektowanego terenu
poprzez dotozenie lub zdjecie krggu betonowego.

2.2.5.4.14.Zasypanie wykopéw i odbudowa nawierzchni
Po dokonaniu odbioru kanatlu, probie szczelno$ci, kontroli spadkdéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna sktadowaé wzdluz wykopu w bezpiecznej
odlegtosci jesli okaze sig, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie
zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage
zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé warstwami o grubosci
zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej za§ strony mozliwo$¢ odpowiedniego
zageszczenia. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktora
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.
Zageszczanie gruntu nad rurociaggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w
czasie budowy moga wystapi¢ obciazenia przekraczajace normalnie wystepujace obciazenia w stanie po zabudowaniu
(np. od ciezkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu
obciazen. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mrozoéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym
kat. I—II. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé¢ gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu
obsypki wokot studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopéw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci
recznie. Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w calosci wymieni¢ na grunty
piaszczyste np. piasek srednioziarnisty (opréocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W przypadku stwierdzenia, Ze
grunt nadaje si¢ do zasypu dopuszcza si¢ zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadajgce si¢ do zasypu odwiei¢ na odleglos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.
Grunt istniejacy czesciowo nie nadaje si¢ do zasypu wykopéw. Przyjeto, ze 10% nalezy wymieni¢ na grunt
dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.
Nawierzchnie i teren istniejacy ulicy Stefana Batorego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Z uwagi na roboty ziemne
wykonywane w drodze o nawierzchni bitumicznej, po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ ww. nawierzchnie.

2.2.5.4.15.Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogow Eksploatujacego przylacze, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanalow
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowa. W
trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnié
oswietlenie wystarczajace do obejrzenia calego przekroju kanahu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do
stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki poczatkowej i koncowe; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem
wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu). W
czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac: polaczenia rur, miejsca wykonania przylaczy, rozgalezienia
kanatdéw, sposob uszczelnienia przej$é przez Sciany studni.
Z uwagi na roboty ziemne wykonywane w jezdni, po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ ww. nawierzchnig.
Istniejace ogrodzenia nalezy odbudowac.
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2.2.5.4.16.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych z kontrolg nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.26. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrolg wykonania przytaczy kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"
- wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.
Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okre$lenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidlowos$ci podioza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i1 zaggszczenia wykonanego podioza
- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidtowosci spadkéw przewodow za pomoca kamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegdlnych
jego warstw.
2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1.Badania materiatow
Uzyte materialy do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows. Sprawdzenie uzytych materiatow
do budowy kanatéw przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robot
zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.
2.2.6.2.2.Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentoéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
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- Sprawdzenie zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do reperow.
- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopéw otwartych
Badanie materialow i elementow obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
porownujac rodzaj materialtdow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pordwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzgtem.
Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.
Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujacym
wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnosc,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty niwelatorem, z doktadno$cig do 1 cm i
poréwnanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.
Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wdd gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podloza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsgczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach
nie wigkszych niz 50 m.
2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos$¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar gruboéci i szerokos$ci z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5.Badanie glebokosci utozenia przewodu, wielkos$ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego terenu w
danym punkcie.
2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.

Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z doktadno$cig
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
Badanie ulozZenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rz¢gdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura
i ksztaltka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidlowosci posadowienia za pomoca poziomicy r¢cznej,
niwelatora lub przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy
stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odleglosci od przewoddow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oglgdziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu przej$cia kanatu przez $ciany studzienki przez oglgdziny zewngtrzne,
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- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od
wewnegtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,

- pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementéw betonowych przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne
2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur kamionkowych, z PVC
i GRP powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczeg6lnosci ubicia jej z
bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanych w niniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwosé ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materialtdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ do
akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.

2.2.6.2.11.Badania jakos$ci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wihasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i1 systemow
technologicznych.

2.27. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
2.2.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.
niniejszego opracowania
Obmiar roboét okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
2.2.7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robé6t tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanalu sanitarnego sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu, odwoz i dowoz gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rozbidrkowe.
Jednostkami obmiaru sg :
- wykopy i zasypka, - metr® wykonanego wykopu tacznie z umocnieniem, zasypaniem i zageszczeniem gruntu
- odwoz i dowoz gruntu - metr®
- odwodnienie - godziny pompowania
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- umocnienie wykopu -metr 2 wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiérka
- demontaz kanatow -metr
- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety
Jednostki i zasady obmiaru robé6t podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanalu deszczowego sa roboty zwigzane z Wykonaniem podsypki, montazem
kanatéw, przykanalikow, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnosci.
W metrach ( metr) mierzy si¢ roboty :
- montaz wykonanych i odebranych kanatéw
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelnosci w kompletach mierzy si¢ roboty :
- wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
W metrach sze$ciennych mierzy si¢: wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy si¢: czas pompowania wod gruntowych/opadowych

2.2.8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze przylaczy kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO
przytaczy kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przytaczy kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne
robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przektadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows ,,ST" i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6
daty pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacja a w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatlow

- prawidlowo$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowa §cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- sprawdzenie jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,
dtugosci i $rednic przewodow,

- prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przej$ciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelno$ci przewodow,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogblnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,, Wymaganiach ogélnych" pkt.1.1.8.
Odbioér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz
potwierdzony wlasciwym protokdotem.

2.2.8.3. Odbiér koncowy, koncowe Przyjecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta
- kompletno$¢ protokotow czesciowych
Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
- protokoty czg§ciowych odbioré6w poprzednich etapow robot
- protokoty i za§wiadczenia z dokonanych préb montazowych
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- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przylaczy z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie¢ jakies$ usterki, nalezy

uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub uzupelnienia. Odbiodr jest potwierdzeniem

wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami ( PN, EN-PN).

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym

zlozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowg.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
2.2.9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogodlne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robot montazowych przytaczy kanalizacyjnych deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot,
oceng jakos$ci uzytych materiatow 1 jakoSci wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiaréw i1 badan. Koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca
kalkulujac je indywidualnie.
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach * obejmuje:
- prace geodezyjne
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materialdw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorka,
- odwodnienie wykopow — w razie wystapienia wod opadowych lub gruntowych
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
- uporzadkowanie placu budowy,
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena ulozenia kanatow i przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robét i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materialdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
- montaz rur i ksztaltek,
- sprawdzenie szczelno$ci kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczelnosci)
- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza
2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbgdnych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podioza gruntowego,
- montaz podstawy studni, wyrobienie kinety, podtaczenie kanatow, wykonanie przepadow
- montaz elementéw studni, pier§cieni odcigzajacych
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montaz wlazu
uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustow deszczowych
Cena wykonania wpustow deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podioza gruntowego,

montaz elementow prefabrykowanych

montaz wpustow deszczowych

podtaczenie kanatow

uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

2.2.10.

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatow zbgdnych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz podstawy zbiornika, podiaczenie kanatow,

montaz elementdw, pier$cieni odciazajacych

montaz wlazu

uporzadkowanie placu budowy po robotach

inwentaryzacja powykonawcza

DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1 (7) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (6) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

2.2.10.2. Normy

PN-87/H-74051-02  Wtazy kanatowe Klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1/2000 r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”

PN-EN 752-2/2000 r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania "

PN-EN 752-3/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie "

PN-EN 752-4/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko"

PN-EN 752-5/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja"

PN-EN 752-7 / 2002r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie”

PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji.. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek systemu.

PN-EN 1917 /2002 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych
PN-EN 1917 /2004  Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i

zelbetowe
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-71/B-8932-01 Zaggszczenie zasypki
PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne



PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735
BN-84/6774-05
PN-75/H-74002

PN-EN 124,2000

PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-62/6738-04
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02
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Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kruszywo naturalne
Rury kanalizacyjne
Zwienczenia
Proby szczelnosci
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wilasnosci fizyczno -
mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.
Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ woda
Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykly
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Niszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatos$ci betonu na
$ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miota SCHMIDTA typ
N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykle
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby z tbem kwadratowym
Wkrety do drewna z tbem stozkowym
Wkrety do drewna z tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowiazujace (pomocnicze )
Beton. Badania masy betonowej
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu
Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tas§mie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
Plyty pilsniowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

PN-88/H-74080/01

BN-62/6738-07

BN-83/8971-06.02

PN-B-11104
PN-B-11111
PN-B-14504

,»Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.”

,~Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C Cs.”

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
Zaprawa cementowa
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PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
BN-65/9226-01 Koftki faszynowe

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe

- Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa 1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszelkie
roboty uj¢te w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:
Izabela Koztowska



