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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji wod-kan, C.O

1.2 Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Teczniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykonania instalacji wod-kan, C.O wraz z we¢zlem cieplnym, CT oraz wentylacji mechanicznej. Ninigjsza
specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e S05.01.01 - przylacze wodociagowe,

e $05.01.02 — przylacze kanalizacji sanitarne;j,

e S05.01.03 - przylacze sieci cieptowniczej

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji.
urzqdzeniach budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumied
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obicktu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia
instalacyjne.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i konicowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu , ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodqa montazu - takze dziennik
montazu,,
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.
wlaSciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, w
celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.
Wilasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budow¢ nalozy¢ na inwestora obowigzek ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowiazek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robét , badz przewidywanym wplywem na srodowisko, Minister
Spraw Wewnetrznych i Administracji okreéli, w drodze zarzadzenia, rodzaje obiektow budowlanych, przy realizacji
ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposéb zgodny z
ustaleniami okre$lonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy,
przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby,
udzialu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj
specjalnoéci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzat projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.
Uczestnikami procesu budowlanego sa:
Inwestor;
Inspektor Nadzoru Budowlanego;
Projektant;
Kierownik Budowy lub Kierownik Roboét.
Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektdw oraz wykonania i odbioréw robdt
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajacy uprawnienia do:
projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych;
kierowania robotami budowlanymi ,
sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski);
sprawdzania prawidlowos$ci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i obicktow budowlanych -
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.
Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice, przenosniki, ciagniki i inny sprzgt o
napgdzie silnikowym.



Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narz¢dzia i urzadzenia pomocnicze.

Dekroé w niniejszych OST jest mowa o:

wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zaméwicnie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego naleza:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienic nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie techniczngj
prawidlowosci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakoficzeniu robot byloby
utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynikac¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki
lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,,Slepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikéw. .Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy - wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rysunki - czgé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyk¢ 1 wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, OST i
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i organizacj¢ terenu,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmnicj dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3.  Zgodnosé robdt z dokumentacjq projektowq i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjac przecigtne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny
byé prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub eclementéw budowli nie znajdowaly si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagnigto
mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowa¢ takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/ ub SST.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynglo
to na niezadowalajaca jako$¢é elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostana zaakceptowane przez
Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny Sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach

Materialy latwopalne powinny by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakickolwiek
szkodliwe skladniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materialtow do wod powierzchniowych i/lub
gruntowych albo powietrza to materialy takie nic moga by¢ stosowane.

1.5.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem komiecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzef uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagow, kabli teletechnicznych itp., ktorych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wlascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggna¢ od ich wiascicieli danych odno$nie dokladnego polozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji dostarczongj Wykonawcy
przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajacego. W
pozostalych przypadkach koszt naprawy obciagza Wykonawce.

1.5.8.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaC, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnicnia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Stosowane wyroby budowlane i materialy musza posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich
nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest
mozliwa jedynie za zgoda projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodla uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawcg z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciaglosci robot.

2.2, Wariantowe stosowanie materialow




Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢  wariantowego  wyboru  rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze
co najmnicj dwa tygodnic przed uzyciem materialu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce usunigte z placu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione w takim przypadku koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w kiérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, nieposiadajace atestow,
certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania skladowania zapewniajace
zachowanie ich jako$ci i przydatnoéci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegélny SST.
Odpowiedzialnosé za wady materialow powstale w czasic przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposoéb przechowywania i skladowania niz podany w
SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstale z tego tytulu straty. Skiadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole jakosci.

Wszystkic miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzic zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sfornudowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wy-
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tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normal-
nie wystepujace przy produkgji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.1 Przylacza wod-kan. oraz sieci cieplowniczej

5.1.1 Przylacze wodociggowe
Zgodnie z warunkami technicznymi przylacze wody zasili¢ z sieci wodociagowej micjskiej.

Przylacza wodociagowe wykonaé z rur ¢63 PE i ksztaltek zgrzewanych elektrooporowych na cisnienie 1 MPa.
Rurociagi PE uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. UloZony rurociag obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm
powyzej rurociagu. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z instrukcja wykonywania, odbioru i eksploatacji rurociagow z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu, opracowana przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie. Uzbrojenie projektowanego wodociagu oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na stalowych stupkach lub
$cianach budynkéw. W celu umozliwienia odnalezienia wodociagu przez shizby geodezyjne nalezy nad wodociagiem
ulozyé tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiona metalizowana $ciezka. Odcinki przytacza
przebiegajaca przez $ciang fundamentowa poprowadzi¢ w tulei stalowej ochronnej. Konice tulei wypelni¢ pianka
poliuretanowa. Rurociag PE musi wchodzié w tulei az do zaworu przed wodomierzem giéwnym budynku. Do pomiaru
wody dla obiektu zaprojektowano wodomierz sprz¢zony typu MW DN 50. Wodomierz montowa¢ zgodnie z DTR
producenta. Za zestawem wodomierzowym projektuje si¢ zawor zwrotny antyskazeniowy DN 50 SOCLA produkcji
DANFOSS. Jezeli instalacja zostala wykonana niezgodnie z Polskimi Normami, projektem i protokotami ustalen i
odbioréw wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

5.1.2 Przylacze kanalizacyjne

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ poprzez dwa przykanaliki do istnicjacej sieci kanalizacji migjskiej.
Zaprojektowane odcinki przykanalikow kanalizacji grawitacyjnej wykonac z rur PVC ¢ 160 produkcji WAVIN.
Rurociagi ulozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Ulozony rurociag zasypac piaskiem do
wysokosci 30 cm. nad rurociagiem.
Badania przewod6w kanalizacyjnych sklada si¢ z badan ogledzinowych i pomiarowych oraz badan szczelnosci. Wyniki
badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w normach zostana dotrzymane, w
przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownic przeprowadzi¢ odbiér. Jezeli instalacja zostala wykonana
niezgodnie z Polskimi Normami, projektem i protokolami ustalen i odbiorow wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.1.3 Przylacze sieci cieplowniczej

Cieplo do budynku dostarczane bedzie z sieci cieptowniczej pracujacej na parametrach 70/130 °C. Przylacze
nalezy wykona¢ z rur preizolowanych ukladanych na giebokosci 0,8 m pod powierzchnia terenu.

Caloé¢ rob6t wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych zawartych
w II tomie , Instalacje sanitarne i przemystowe”. Jezeli instalacja zostala wykonana niezgodnie z Polskimi Normami,
projektem i protokotami ustalen i odbioréw wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwicrdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.2. Program zapewnienia iakoScKPZJ1

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawicnic do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanic robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST, poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robdt zabezpieczajacym
umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.




Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej. Oryginaty
raportow bedzie przechowywal Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakoficzeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoséci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

6.6,. Certvfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja

certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  wlasciwych  przepisow
i dokumentow technicznych;

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacji 4 okreslona w pkt ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

D Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieni do wydawania poleceft Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

6.8.1  Zakres badan i pomiaréw wentylacji mechanicznej

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Prace
montazowe instalacji dokonuje wyspecjalizowana firma instalacyjna posiadajaca uprawnienia. Rozruch urzadzen i
pierwsze uruchomienie zleci¢ ekipic serwisowej producenta centrali wentylacyjnej. Wyniki badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w normach zostaly dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy
poprawi¢ usterki i ponownie przeprowadzi¢ odbior. Przy odbiorze koncowym dokumentacj¢ uzupelni¢ protokotami
odbiorow cze$ciowych i prob szczelnoscei.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.




Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmnicj na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. .

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbiorowi czgéciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajqeyeh i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

QOdbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeéci robot dd odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3 Qdbior czesciowy

Odbioér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

84. Qdbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych

robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykornczeniowych, komisja
przerwic swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje  projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li  zostala
sporzadzona w trakcic realizacji umowy;

szczegodlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupelniajace lub zamien.

recepty i ustalenia technologiczne;,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly);
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ;

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawic wszystkich wynikow badafh i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen;

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robot".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr sze$cienny) wykonanego i odebranego wykopu.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej zasypki i



podsypki.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangj izolagji.

Jednostka obmiarowa jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

Jednostka obmiarowa jest szt (sztuka) wykonanych i odebranych urzadzen wod-kan
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej wentylacji.

8.7. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla dane;j

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez.
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto§¢  zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami;

koszty posrednie, tj. place personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji za
plecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana po
zycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zadania dodatkowej zaplaty
za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omdéwionych
w warunkach kontraktu,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m sieci i instalacji obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— roboty instalacyjne montazowe,
~ przeprowadzenie pomiardw i badan, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania projektowe.
2. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania projektowe.
3. PN-B-10405 Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

opracowal:

.inz. Roman Przytula






