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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

Budowa ulicy Stubickiej w Piszu — kanalizacja deszczowa

1.0. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Materialy wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania:

- Umowa z Inwestorem,

- Podktad geodezyjny 1:500,

- Pomiary uzupetniajace,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w

sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-

tuowanie,

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie problemow technicznych przy budowie kanalizacji
deszczowej w ulicy Stubickiej w zakresie wymaganym zgtoszeniem robot w trybie Ustawy
Prawo Budowlane i prowadzenia robét wykonawczych.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

- Montaz kanatu deszczowego, studni i wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami,
2.0. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie ulica Stubicka w Piszu posiada nawierzchnie gruntowg i nie posiada w zwigzku z
tym instalacji kanalizacji deszczowej. Planowana jest budowa nowej utrawdzoinej drogi
wraz z ciggami pieszymi, rowerowymi i miejscami parkingowymi. Zaprojektowana w zwigz-

ku z tym kanalizacja deszczowa uniemozliwi wtasciwe odprowadzenie wod opadowych.



Uzbrojenie istniejace:

- Sie€ energetyczna napowietrzna i kablowa,
- Siec telefoniczna napowietrzna i kablowa,
- Kanalizacja telefoniczna,

- Sie¢ wodociggowa,

- Kanalizacja sanitarna,

3. Opis rozwiazan projektowych

3.1 Dane ruchowe

Budowana ulica klasyfikowana jest jako droga zbiorcza. t.gczy ulice Czerniewskiego
(od 1 stycznia 2009 droge krajowg nr 58) z ulicg Pisanskiego (droga gminna), obydwie o
nawierzchni asfaltowej. Projektowana ulica bedzie w przysztosci zbiera¢ ruch z ulic bocz-
nych, przewidzianych do realizacji po podziale dziatek budowlanych. Na terenie projekto-
wanego zadania wystepuje ruch pojazdéw mieszkancéw, zaopatrzenie istniejgcych placo-
wek handlowych, oraz ruch pojazdéw obstugi osiedla. Cato$¢ ruchu zaliczana jest do kate-
gorii KR 2.

3.4. Droga w planie

Zgodnie ze stanem sytuacyjnym.

3.5. Niweleta drogi
Zgodnie ze projektem.
3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w wypra-
skach w pasie drogowym ulicy Czerniewskiego. Roboty prowadzi¢ mechanicznie i czescio-
WO recznie.

Roboty ziemne w obrebie sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy bezwzglednie poinformowac wiascicieli sieci zlokali-

zowanych w ulicy Stubickiej i Czerniewskiego.

4.0. Uzbrojenie techniczne

4.1. Odwodnienie — remont kanalizacji deszczowej



4.1.1. Charakterystyka projektowanych kanatéw deszczowych

- kanat & 500 PVC L=333,00 m
- kanat & 315 PVC L=207,00 m
- przykanaliki & 200 PVC L=172,00 m
- wpusty deszczowe betonowe fi500 22 szt.

- studnie rewizyjne systemu Wavin fi1000 11 szt.

Studnie Przykanaliki (@ 200 mm)
Nr Rzedna gora | Rzedna dét |H studni Studnia |Przykanaliki mb @ mm
1 117,36 115,14 2,22 1 - - -
2 117,60 115,20 2,40 2 1+12 13 200
3 118,13 115,32 2,81 3 6+10 16 200
4 118,35 115,42 2,93 4 349 12 200
5 118,24 115,52 2,72 5 449 13 200
6 118,15 115,64 2,51 6 4+9 13 200
7 118,16 115,77 2,39 7 4+10 14 200
8 118,10 115,85 2,25 8 4+10 14 200
9 118,00 115,95 2,05 9 5+10 15 200
10 117,92 116,05 1,87 10 5+10 15 200
11 117,80 116,19 1,61 11 8+13 21 200
12 117,73 116,28 1,45 12 10+16 26 200
Razem 172
Dtugosci odcinkow L Srednica Spadek | Nachylenie
[-] [m] [mm] [m] [%]
Studnial-2 29 500 0,06 0,21%
Studnia 2 -3 57 500 0,12 0,21%
Studnia2-4 48 500 0,1 0,21%
Studnia4 -5 45 500 0,1 0,22%
Studnia5-6 57 500 0,12 0,21%
Studnia6-7 61 500 0,13 0,21%
Studnia7 -8 36 500 0,08 0,22%
Studnia 8 -9 51 500 0,1 0,20%
Studnia9-10 48 500 0,1 0,21%
Studnia10- 11 66 500 0,14 0,21%
Studnia 11-12 42 500 0,09 0,21%
Razem fi500 333

Razem fi315 207



4.1.2. Opis rozwiazanh technicznych kanalizacji deszczowej

4.1.2.1. Kanaty uliczne
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur SN8 tgczonych na uszczelke gumowa.

Kanaty nalezy utozy¢ na podsypce gr. 15 cm

4.1.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanalizacji deszczowej studnie kanalizacyjne PVC sysyemowe @ 1,00 m.
Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-7,5. Studnie nalezy zakonczy¢
pierécieniami odcigzajgcymi, ptytami przykrywowymi zelbetowymi i ustawionymi na nich
witazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy D400 (40 ton) zgodnie z normg PN-93/H-74124
DIN EN 124.

4.1.2.3. Whpusty deszczowe i przykanaliki

Dla ujecia wéd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne wyko-
nane z kregéw betonowych & 0,50 m z osadnikiem. Wpusty nalezy potaczy¢ ze studzien-
kami przy pomocy rur SN8 & 0,200 m. Studzienki sciekowe po podtgczeniu przykanalikow
nalezy zaizolowa¢ z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie bitizolem 2R+2P. Trasy

przykanalikow i lokalizacje wpustow ulicznych podano na planie sytuacyjnym.

4.2. Urzadzenia telekomunikacyjne, energetyczne i gazowe.

a) Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych i energetycznych
oraz gazowych wykonac recznie

b) Zachowac¢ minimum 0,7 m przykrycia w/w urzadzen

c) W przypadku braku wymaganej gtebokosci nalezy w obecnosci pracownika RT wyko-
nac regulacje urzadzen telekomunikacyjnych

d) Zageszczenie gruntu wykonac¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ w/w urzgdzen

5. Zagadnienia wlasnosci gruntéw

Projektowany remont miesci sie na terenie dziatek inwestora i dziatkach przyle-
gtych. Przed rozpoczeciem robét nalezy ostateczny zakres uzgodni¢ z wiascicielami przy-

legtych dziatek



6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Remont bez wptywu na srodowisko. W trakcie budowy ulic nie wystgpig roboty wy-
mienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okresle -
nia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szcze-
gotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia

raportu o oddziatywaniu na srodowisko. ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 257 poz. 2573.)

7. Sposoéb wykonywania robét budowlanych

7.1. Kanalizacja deszczowa,

Przed budowg projektowanej sieci nalezy geodezyjnie wytyczycC trase.

Wykopy pod projektowang sie¢ w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonac recznie jako szalowane, a na pozostatych odcinkach mechanicznie jako szalowa-
ne. Do szalowania wykopdw uzy¢ szalunkow sciennych rozporowych. Krzyzujgce sie
uzbrojenie podziemne wystepujgce nad kanatem podlega zabezpieczeniu przez podwie-
szenie. Wykopy nalezy zasypywacC warstwami do 35 cm i dokfadnie zageszcza¢ mecha-
nicznie poszczegodlne warstwy, zwracajgc szczegdlng uwage na zageszczanie przy stu-
dzienkach. Wykopy na czas realizacji kanatéw nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
obcych poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych przewodow kanalizacyjnych.

Na czas realizacji inwestycji miejsce robot nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem

organizacji ruchu na czas budowy.
7.2. Konstrukcja nawierzchni: jezdni, chodnikéw i wjazdoéw
Zgodnie z projektem remontu nawierzchni.
8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (DZ.U. z 2002 r Nr
151 poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robét powoduje koniecznos¢ spo-
rzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,bioz"

» zakres robot

- kanat deszczowy utozony w wykopie, gtebokosc¢ od 2,50 m do 3,50 m
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- roboty drogowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

* przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji nastepujgcych robét
- bliska odlegtos¢ od istniejgce;j linii napowietrznych i kablowych.
- roboty wykonywane w ulicy o duzym natezeniu ruchu

9. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na
ktérych jest projektowana inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek sgsiednich oraz nie
zmieni istniejgcego zagospodarowania na dziatkach sgsiednich. Projektowana inwestycja

nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

10.Organizacja ruchu

Winna by¢ wykonana wg odrebnego opracowania.

Przepisy dotyczace robét:

1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

3. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

4. PN-S- 96025 2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

5. PN-S-06102 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabi-

lizowanych mechanicznie

Pisz, sierpien 2016 .
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.
Zakres robot obejmuje wymogi zamowienia publicznego pod nazwa:
,Budowa ulicy Stubickiej w Piszu, budowa kanalizacji deszczowe;j”.
Sktadaja si¢ na to prace w obregbie branzy sanitarno - drogowej. Szczegdtowy opis robot
zawiera Projekt Budowlany na podstawie, ktdrego opracowano niniejszg informacje.

Kolejnosé realizacji robot

1.1. Roboty przygotowawcze
1.2.Roboty rozbiorkowe

1.3.Kanalizacja deszczowa

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

- Sie¢ telekomunikacyjna, elektryczna, sanitarna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W obszarze prowadzonych prac nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu
stwarzajace zagrozenie dla ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
Calos¢ robot przewidzianych do realizacji bedzie odbywac si¢ pod niewielkim ruchem, z
czgsciowym zajeciem jezdni. Zagrozenia zwigzane z ruchem wystepowaé beda w czasie
wykonywania catosci robot na budowie.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
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Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Robotv budowlane i roboty wvykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych:

- Pochwycenie konczyn przez naped maszyn (brak petnej ostony napedu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak odgrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- Potracenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu ruchu

- Porazenie pradem elektrycznym

Przy recznej lub mechanicznej obrobcee elementdw betonowych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- Gogle lub przytbice ochronne,

- Helmy ochronne,

- Rekawice wzmocnione skora,

- Obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- Pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osoéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢

montowane, eksploatowane 1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw 1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Niedopuszczalne jest:
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1) obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odrebnymi przepisami,

2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

4) odtluszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyna etylizowang lub
innymi rozpuszczalnikami, ktérych pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny gazow
palnych lub wybuchowych.

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa si¢ na terenie rozpoznanym pod wzgledem

warunkow geologicznych i gruntowych.

Podczas wspotpracy maszyn roboczych z:

1) dodatkowym osprzgtem przeznaczonym do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa - stosuje si¢
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w instrukcjach obstugi tych urzadzen lub
linii technologicznych.

Samobiezne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaza si¢ w:

1) Widoczny napis zabraniajacy zblizania si¢ do podniesionego kosza wytadowczego,
2) Urzadzenie do sygnalizacji dzwickowej, uruchamiane przed kazda czynnos$cia podnoszenia
1 opuszczania kosza wyladowczego lub uruchamiania wysiggnika.
Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku 1 zwiru, w szczego6lnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie 1 ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.

Zgarnianie gruntu na pochytosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w
szczegolnosci zgarniarek, wykonuje si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej tych maszyn.

Niedopuszczalne jest:

1) przewozenie 0os6b w skrzyniach fadunkowych zgarniarek,
2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametrow okreslonych przez producenta
zgarniarki.

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé¢ odpowiednie znaki drogowe 1 urzadzenia
ostrzegawczo-zabezpieczajace. W szczegolnosci dotyczy to niezamknietego lub ograniczonego
ruchu drogowego.

W zalezno$ci od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi si¢ przy:

1) zamknietym ruchu na drodze lub
2) wylaczeniu z ruchu drogowego czgsci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego czesci, lub
3) ograniczonej predkosci pojazdow poruszajacych si¢ na remontowanym odcinku jezdni, w
przypadku, gdy roboty sa prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydroznych
skarpach.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokol wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatoéw 1 wyrobow.

Wszystkie roboty niezaleznie od stopnia zagrozenia oznakowane beda zgodnie z ,,Projektem
organizacji robot”.

6 . Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

6.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- Szkolenie wstgpne,

- Szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstegpne ogdlne (,,instruktaz ogo6lny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- Obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- Postepowania z materiatlami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

6.2. Koniecznos¢  stosowania przez pracownikow  srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony
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indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Wszyscy
pracownicy powinni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy zatrudnieni przy obsludze, przecinarek i zageszczarek ptytowych powinni by¢
wyposazeni w ochronniki stuchu, okulary ochronne i w razie koniecznosci w fartuchy gumowe.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

6.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Roboty szczegblnie niebezpieczne wykonywane beda pod nadzorem kierownika budowy lub
majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robot. Przewiduje si¢ rowniez nadzor
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

1. OKkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne na budowie nie wystapia.

8 . Wskazanie  $Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas pracy sprzgtu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego poblizu majg
obowiazek zachowac szczegdlng ostroznos¢ i nie dopusci¢ osob postronnych.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
A) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) Nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) Niewtlasciwe polecenia przetozonych,

3) Brak nadzoru,

4) Brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) Tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) Brak lub niewtlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

7) Dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

B) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) Niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) Nieodpowiednie przejscia i dojscia,
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Brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a ) Niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1)
2)
3)
4)
)
6)

Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
Niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

Brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

Brak §rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

Brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b ) Niewflasciwe wykonanie czvnnika materialnego:

1) Zastosowanie materialow zastgpczych,
2 ) Niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢ ) Wady materiatowe czynnika materialnego.

1)

Ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d ) Niewlasciwa eksploatacja czvnnika materialnego.

1)
2)
3)

Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
Niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- Dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- Organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- Dbac¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

- Wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- Wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- Wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnos$ci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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- Zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zzycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

9 . Wskazane miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy przechowywana bedzie przez kierownika budowy.

10 . Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
Z pézn.zm.).

- Art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
p6z.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.
401).

OPRACOWAL:
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. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

0.0L.Z2-3.4341.176.2016.5
Olsztyn, dnia 05 wrzesnia 2016r.

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2016r.,
W sprawie uzgodnienia wiaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej ul. Stubickiej w Piszu do istniejacej

kanalizacji deszczowej w ul. Czerniewskiego, ziokalizowanej na dziatce nr 1116 obreb Pisz 1 (droga krajowa
nr 58),;

~ zezwalam na zlokalizowanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 58

(ul. Czerniewskiego - dziatka nr 1-1116) w Piszu, przy zachowaniu wskazanych ponizej
warunkéw:

1. Kanalizacje deszczowa wraz ze studniami D500 z wpustami deszczowymi oraz studnig rewizyjng D1000 wykonaé
nalezy w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu (ark. nr 1) zatgczonym do projektu
budowlanego, stanowigcego integralng czeé¢ niniejszej decyzi.

2. Wigczenia ww. kanalizacji do studni zlokalizowanej w jezdni drogi krajowej nr 58 wykonaé nalezy metoda
przecisku, w rurze ostonowej, na glebokosci min. 1,0m pod powierzchnig jezdni | chodnika.

3. Zabrania sig naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdni drogi krajowej i chodnika oraz sktadowania w pasie
drogowym tej drogi materiatéw i sprzetu w zwiagzku z prowadzonymi robotami.

4. Przejécie poprzeczne kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 58 pod jezdnia, ul. Stubickiej
wykona¢ nalezy przeciskiem.

5. Po zakoriczeniu robdt teren pasa drogowego drogi krajowej przywrécié nalezy do poprzedniego stanu uzytecznoscl
poprzez:

1) zahumusowanie miejsca po przekopie i zasianie trawy,
2) odtworzenie naruszonej konstrukcji jezdni ul. Stubickiej w miejscu lokalizacji studni D500 z wpustami
deszczowymi.

6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem wiaczenia kanalizacji deszczowe]j do studni w pasie drogowym
drogi krajowej, wystapi¢ nalezy do GDDKIA Oddziatu w Olsztynie Rejonu w Etku ul. Kolonia 1, z wnioskiem
0 udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t i umieszczenia ww. kanalizacji, ktore
zostang wydane w drodze decyzji administracyjnych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych.

7. Przed wejéciem w pas drogowy drogi krajowej opracowac nalezy, w oparciu o kilometraz obowiazujacy na drodze,
projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ww. robot. Projekt ten (w 4-ech egz.) wraz z opinig
Komendy Wojewddzkiej Policji w Olsztynie nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia w GDDKIA Oddziale w Olsztynie
ul. Warszawska 89.

8. Za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt i za umieszczenie ww. kanalizacji naliczone zostang oplaty
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokoéci stawek optat za
zajecie pasa drogowego drog, ktorych zarzadcy jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad (tekst

jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 1608). ]
~
9. W przypadku kolizji ww. kanalizacji z istniejacymi urzadzeniami i obiektami Infrastruktury technicznej, mwestor na ©
. - . . . s o
swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow. 5
)
Generalna Dyrekcja Al. Warszawska 89 e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
Drog Krajowych i Autostrad 10-083 Qisztyn www.gddkia.gov.pl
Odziat w Olsztynie tel.: (89) 521 28 00

fax:(89)-527 23-07



10. Niniejsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, dokonaniu zgtoszenia budowy fub

wykonywania robdt budowlanych z zastrzezeniem art. 29a ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowiane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.).

Stosownie do art. 107 § 4 K.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono w calosci zadania
strony.

Pouczenie

0d niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od daty

otrzymania moze zwrdci¢ sie za posrednictwem tut. Oddziatu do Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych | Autostrad
w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZWOLNIONY Z OPLATY SKARBOWE]

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

iy DYREFKTOR
i AUTOSTRAD

GENERA
DROG KRAIDY

Jurostaw Hera
s ODDZIALY

2 up. mgr ing
7-Ca DYRE?

. /(1, Burmistrz Pisza

/ Ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Do wiadomosci.

1. GDDKIA Oddziat w Olsztynie
Rejon w Etku
ul. Kolonia 1
19-300 Etk

Sprawe prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, tel.: (89) 521-28-67
jsadzewicz@gddkia.gov.pl

Generaina Dyrekcja Al. Warszawska B9 e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
Drég Krajowych | Autostrad 10-083 Olsztyn www.gddkia.gov.pl
Odziat w Olsztynle tel.: (89) 521 28 00

fax: (89) 527 23 07
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