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ST.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („ST”) są
wymagania ogólne w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę basenu portowego
w Piszu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejszą ST należy odczytywać i rozumieć w
zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
M.01.01.01.Wytyczenie obiektów, obsługa geodezyjna i założenie stałych punktów geodezyjnych.
M.01.02.01. Wycinka drzew i krzewów.
M.11.01.01.Wykonanie stalowej ścianki szczelnej, wykopów i robót podczyszczeniowych.
M.11.01.04. Wykonanie zasypek.
M.12.01.00. Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, A-III i A-IIIN.
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny w deskowaniu.
M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny klasy C20/25 i niższej.
M.15.01.02. Izolacja powłokowa bitumiczna układana „na zimno”.
M.20.01.02. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i nawierzchni szutrowej.
M.20.04.01. Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich oraz obiektów małej architektury.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Akwen – wszelki obszar pokryty wodą.

1.4.2. Basen portowy – akwen otoczony nabrzeżami przy których odbywa się postój jednostek
pływających.

1.4.3. Nabrzeże – budowla tworząca obudowę brzegów akwenu, przeznaczona do postoju jednostek
pływających oraz celów komunikacyjnych, spacerowych, pasażerskich.
1.4.4. Pomost – budowla wybudowana nad akwenem albo skarpą brzegową, nie będącą obudową brzegu i
nie przenoszącą naporu gruntu.
1.4.5. Szlak żeglowny – pas wody przeznaczony do żeglugi.
1.4.6. Infrastruktura techniczna – budowle, obiekty i elementy techniczne niezbędne do funkcjonowania
basenu portowego, takie jak m.in.: drogi dojazdowe, place, parkingi, budynki, przyłącza wodne,
kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne, dźwigi, wyciągarki, slipy, baseny techniczne.
1.4.8. Elementy wyposażenia – wyposażenie techniczne niezbędne do funkcjonowania basenu portowego,
takie jak m.in.: pachoły cumownicze, odbojnice, wyłazy ratownicze, stojaki na sprzęt ratowniczy,
oznakowania.
1.4.7. Dziennik budowy – zeszyt formatu A-4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed
zdekompletowaniem, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i mających znaczenie przy ocenie technicznej
prawidłowości wykonywania budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, montażu.
1.4.8. Nadzór Inwestorski / Inspektor Nadzoru – uprawniona osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), kontrolująca
i sprawdzająca zgodność prowadzonych robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę oraz
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przepisami i zasadami wiedzy technicznej, osoba reprezentująca Inwestora na budowie, o obowiązkach i
prawach określonych ustawą Prawo Budowlane.
1.4.10. Kierownik budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę jako jego Przedstawiciel
na budowie, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi oraz do występowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, osoba o obowiązkach i prawach określonych ustawą Prawo
Budowlane.
1.4.11. Kierownik Robót – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami
budowlanymi w danej branży, osoba o prawach i obowiązkach określonych ustawą Prawo Budowlane.
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, osoba o prawach i
obowiązkach określonych ustawą Prawo Budowlane;  
1.4.13. Inwestycja / Zadanie budowlane - kompleksowa realizacja całego przedsięwzięcia jakim jest:
„Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej
pod mostem kolejowym”.
1.4.14. Obiekt budowlany- część zadania budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.  
1.4.15. Teren / plac budowy – obszar udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
budowlanych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu / placu budowy. 
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Nadzór Inwestorski zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
1.4.17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały – 1) należy przez to rozumieć wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowiązującymi przepisami jak również 2) wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna / wierzchnia - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody, tak aby woda nie przedostała się do
nawierzchni. 
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie, pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana przez Wykonawcę
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi lub ulicy i związanych z nią urządzeń, znaków oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi/ulicy i budowy urządzeń chroniących ludzi i
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze/ulicy. 
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1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami
wymienionymi w dokumentacji projektowej, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi na podstawie norm lub ostatecznie zwyczajowo przyjętymi dla
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.23. Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór
Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy. 
1.4.24. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.25. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.26. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę, parametry techniczne i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót budowlanych, jak
również dołączone uzgodnienia i wytyczne; 
1.4.28. Kosztorys ofertowy – ślepy kosztorys (przedmiar robót) z podaniem cen jednostkowych i wartości
danych robót.
1.4.29. Kontrakt – umowa na roboty budowlane zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych, przekaże Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów głównych oraz reperów i Dziennik Budowy. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
zabezpieczy istniejące punkty geodezyjne, znaki drogowe, wysokościowe i nawigacyjne, drzewa, krzewy,
sieci i instalacje oraz elementy architektury i  które tego wymagają.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu elementów wymienionych w
zdaniu poprzednim aż do chwili odbioru ostatecznego robót. W przypadku uszkodzenia wymienionych
powyżej elementów, Wykonawca pokryje wszelkie koszty ich naprawy, odtworzenia i utrwalenia. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty. Uznaje się, iż pojęcia, którymi
posłużono się w dokumentacji projektowej i ST, takie jak „należy” lub „powinny” lub „winny” lub
„wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte,
uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Uznaje się iż pojęcia którymi posłużono się w
dokumentacji projektowej i ST: „Inwestor” i „Zamawiający” są tożsame.
W Dokumentacji Projektowej, rozwiązano wszystkie podstawowe problemy. Jeżeli jednak w trakcie
wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej, dotyczącej
podstawowego zakresu robót, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 6
egzemplarzach i przedłoży je Nadzorowi Autorkiemu do zatwierdzenia. Niezależnie od powyższego
Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt i przedstawi do akceptacji Nadzorowi
Autorskiemu następujące opracowania, nie będące przedmiotem wykonania przez jednostkę Projektową:

 rysunki zamienne lub dodatkowe nieprzewidziane projektem podstawowym;
 programy zapewnienia jakości wykonywanych robót (PZJ), wymienione do sporządzenia w

specyfikacjach branżowych;
 projekt(y) tymczasowej organizacji ruchu;
 projekty technologiczne, rysunki warsztatowe, szkice i inne wymienione i wskazane do

sporządzenia w specyfikacjach branżowych;
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Wykonawca będzie zobowiązany do naniesienia wszystkich zmian będących nieistotnym odstępstwem od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogą być
wprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem. 
Ilości podane w każdej pozycji Przedmiaru Robót / Kosztorysu Ofertowego, stanowią szacunkową ilość
każdej kategorii robót, które będą realizowane na podstawie umowy jaką zawrze Wykonawca z
Inwestorem i są podawane jako udogodnienie w celu ukonstytuowania wspólnej podstawy dla ofert. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność
ich ważności:
a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST);
b) Opisy Techniczne;
c) Projekt Wykonawczy;
d) Projekt Budowlany;
e) Kosztorys Ofertowy;

Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności i/lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, ST czy
innych Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór
Inwestorski, który wyda Wykonawcy stosowne instrukcje dalszego postępowania. Wykonawca
zobowiązany jest posługiwać się wersją papierową dokumentów. Wszelkie domiary, odczyty z wersji
edytowalnych nie mają mocy wiążącej. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane
określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie
został określony w Dokumentacji Projektowej i/lub w ST to należy przyjąć tolerancje normowe, a
ostatecznie przeciętne akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona
wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być
prowadzone w taki sposób, aby wartości te nie zostały przekroczone oraz aby cechy tych materiałów lub
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych (w pobliżu
wartości minimalnej lub wartości maksymalnej).
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, ale
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Nadzór Inwestorski może
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub ST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
wpłynęły na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną
zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. W takiej sytuacji elementy budowli muszą być niezwłocznie
rozebrane i zastąpione innymi (właściwymi) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i utrzymywania placu budowy oraz tego ruchu
publicznego który jest w otoczeniu placu budowy i jego organizacja wynika z tymczasowej organizacji
ruchu. Plac budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu będzie utrzymywana przez Wykonawcę, w
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do jego zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu
robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie konieczne czasowe
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urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane
przez Nadzór Inwestorski. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilościach określonych przez Nadzór Inwestorski, tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych
powinna być zatwierdzona przez
Nadzór Inwestorski. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy i tymczasowej organizacji ruchu nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w cenę kontraktową (koszty ogólne budowy).

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego celem ochrony: gleby, wód, powietrza i ochrony przed hałasem. W szczególności
Wykonawca winien zapewnić spełnienie wszystkich postanowień Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia, utrzymywania i likwidacji środków
zaradczych (chroniących środowisko) w czasie prowadzenia robót – obciążają Wykonawcę. Działania
kompensujące przewidziane stosownymi decyzjami, Wykonawca wprowadzi na własny koszt po
wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

(1) Ochrona gleby i roślinności.
Wykonawca winien zabezpieczyć glebę przed dostawaniem się szkodliwych czynników na każdym etapie
robót. Środkami zaradczymi będą m.in.: odpowiednie składowanie materiałów, odpowiednie
przygotowanie placów składowych, zapewnienie i zabezpieczenie środków neutralizujących przez cały
czas trwania robót, brak zbędnego usuwania humusu, wycinki roślinności, selektywne gromadzenie
odpadów i odpowiednie ich utylizowanie i in.
(2) Ochrona wód.
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Pisa z robotami budowlanymi należy zachować szczególne
środki ostrożności w trakcie prowadzenia prac oraz zapewnić i zabezpieczyć środki neutralizujące przez
cały czas trwania robót. Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie
robót.
Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczone przez filtrację i osadniki, albo inne
urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do
poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są
odprowadzane. Wody powierzchniowe odprowadzane z placów składowych, miejsc postojowych maszyn i
utwardzonego placu budowy powinny być oczyszczone, jeśli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia,
takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się
materiałów do otoczenia. Maszyny i sprzęt mechaniczny nie mogą poruszać się w obrębie granic
zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków gdy uzyskano na to zgodę władz, a ruch ten
odbywa się w celu przeprowadzenia robót, określonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza.
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać dopuszczalnych
wartości opisanych w odpowiednich normach.

(4) Ochrona przed hałasem. 
Technologia robót winna być tak dobrana i prowadzona przez Wykonawcę aby nie przekraczać
dopuszczalnych wartości opisanych w odpowiednich normach i/lub ST. Wykonawca nie może stosować
innej technologii robót o większym poziomie hałasu, niż określona przez Inwestora pod rygorem
wstrzymania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
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Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeśli przy realizacji robót
konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów, to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca
powinien powiadomić odpowiednie władze i/lub służby oraz otrzymać stosowne zezwolenia. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.
Jeśli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót
powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
znika (m.in.: materiały pylaste, izolacyjne, malarskie) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej i
przedstawić tą zgodę Inwestorowi.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swój koszt i ryzyko naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów kabli
energetycznych i teletechnicznych, instalacji, urządzeń, sieci itp., których położenie było wskazane przez
Zamawiającego lub ich Właścicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego,
dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich
właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
roboty, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy, prace przeprowadzić w sposób uzgodniony z Właścicielem instalacji/urządzeń, a o zamiarze
rozpoczęcia tych robót powiadomić Inwestora.
W przypadku natrafienia na instalację i/lub urządzenia podziemne nie wskazane w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi o tym fakcie
Zamawiającego. Ewentualne usunięcie i/lub naprawa tych instalacji / urządzeń nastąpi na polecenie
wydane przez Zamawiającego, a strony ustalą sposób rozliczenia za te dodatkowe działania. W
pozostałych przypadkach koszt wszelkich napraw/usunięcia kolizji obciąża Wykonawcę.

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, określonym w
dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych
obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają
wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych
pojazdów. Wykonawca nie może używać tych pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na
świeżo wykonanych fragmentach budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny
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za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy
uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Uznaje się,
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględniane w cenie kontraktowej.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób aby zadanie / obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas trwania robót i w każdej fazie technologicznej, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W
przeciwnym razie Nadzór Inwestorski może natychmiast zatrzymać roboty. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z utrzymanie robót, tym m.in.: koszty dozorowania, monitoringu, utrzymywania zaplecza, placu
budowy, koszty eksploatacyjne - nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Nadzór Inwestorski o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym, archeologicznym lub historycznym, odkryte na terenie budowy będą uważane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie Nadzór Inwestorski o każdym
znalezisku i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Nadzór Inwestorski po uzgodnieniu z Zamawiającym i
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć
cenę kontraktową.
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2. MATERIAŁY.
Wszystkie wbudowywane materiały muszą spełniać wymagania i być dopuszczone do zastosowania
zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wytworzeniem
Materiałów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej.

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów.
Źródła uzyskiwania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót - nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien
dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki
materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Wariantowe dostarczanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien przedłożyć Nadzorowi Inwestorskiemu, co najmniej dwa
swoje typy materiałów, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed użyciem materiału, a Nadzór
Inwestorski dokona wyboru i powiadomi o tym Wykonawcę. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materiały miejscowe.
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych.
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Nadzór Inwestorski. Nie
dotyczy to istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na
podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów. Zaaprobowanie źródła wybranego przez
Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Nadzorowi Inwestorskiemu przez Wykonawcę
wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją,
danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny
w danym źródle w wymaganej ilości. Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez
Zamawiającego powinna być przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych.
Generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za
określenia ilości i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów
odpowiadających wymaganiom określonym w ST. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek
wybranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów, i że mogą wystąpić
normalne wahania ich cech, Nadzór Inwestorski może odrzucić część źródła jako nie nadające się do
eksploatacji.

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki mogą być pobierane w
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będzie podstawą akceptacji partii materiałów pod
względem jakości. W przypadku gdy Nadzór Inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni
powinny być zachowane następujące warunki:
a) Nadzór Inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Nadzór Inwestorski będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.
Wszelkie działania Wykonawcy związane z wbudowaniem materiałów nie spełniających wymagań –
obciążają Wykonawcę. 

MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe / NAVPRO Hydrotechnika Sp. z o.o.



Inwestycja: „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem
kolejowym” ST.00.00.00

Jeśli Nadzór Inwestorski zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Nadzór
Inwestorski. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania w sposób
gwarantujący ich odpowiednią jakość i przydatności do wbudowania oraz zgodność z wymaganiami
poszczególnych ST i instrukcjami producenta. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie
przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie materiałów powinno być prowadzone w
sposób umożliwiający ich inspekcję. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być
po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób
zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, ilości i wskazaniom zawartym w ST i/lub PZJ,
zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Liczba i wydajność sprzętu powinna
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z harmonogramem i w terminie przewidzianym kontraktem,
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego. Dobór
sprzętu powinien wypełniać specyfikę prowadzonych robót, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych,
gruntowych, wodnych, logistycznych, decyzji administracyjnych, charakteru prac i budowli znajdujących
się w sąsiedztwie. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w
przypadku awarii sprzętu podstawowego. Wszelki sprzęt budowlany winien mieć niezbędne dokumenty,
dozory, ubezpieczenia i inne stosowne zezwolenia i opłaty.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o swoim wyborze co najmniej 2
tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie może być
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykorzystaniem i użyciem sprzętu na każdym etapie
prac, zostały przez Wykonawcę wliczone w cenę kontraktową i nie podlegają odrębnej zapłacie.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków
transportowych powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportowymi, umożliwiającymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportowych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Nadzoru Inwestorskiego powinny być
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt i ryzyko, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z transportem niezbędnym do realizacji prac, zostały przez
Wykonawcę wliczone w cenę kontraktową i nie podlegają odrębnej zapłacie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór
Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem robót, zostały przez Wykonawcę wliczone w cenę
kontraktową i nie podlegają odrębnej zapłacie.

5.2. Współpraca Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
Nadzór Inwestorski będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,
oceną jakości materiałów, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na
budowę i dołączonymi decyzjami administracyjnymi, jak również postępem robót i wypełnianiem
warunków kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przed rozpoczęciem robót
Wykonawca przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego wzory podstawowych dokumentów
kontraktowych, takich jak m.in.: Tabela Elementów Rozliczeniowych (do prowadzenia bieżącej sprzedaży
robót), Karta Zatwierdzenia Materiału, PZJ, Protokół z Badań i Pomiarów, Książka Obmiarów. 
Projekty technologiczne pozostające po stronie Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Nadzór
Autorski. 
Przy podejmowaniu decyzji Nadzór Inwestorski uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Nadzór Inwestorski jest
upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę,
włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Nadzór Inwestorski powiadomi Wykonawcę o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych
określonych w dokumentacji projektowej i/lub ST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w
pkt.2.5. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) i harmonogram robót.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzorowi
Inwestorskiemu Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór
Inwestorski, jak również sposób i procedurę prowadzonej kontroli wykonywanych robót oraz dokonywane
pomiary dla danego asortymentu robót. 
W przypadku niedotrzymania wymaganych parametrów technicznych czy jakościowych przez
którykolwiek asortyment robót, Nadzór Inwestorki ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia
Programu Naprawczego, w którym Wykonawca opisze w jaki sposób zamierza doprowadzić dany
asortyment robót do zgodności z wymaganiami jakościowymi. Program Naprawczy podlega zatwierdzeniu
przez Nadzór Inwestorski a wszelkie roboty czy działania realizowane na podstawie Programu
Naprawczego w całości obciążają Wykonawcę. 
Na warunkach uzgodnionych w Kontrakcie, przed rozpoczęciem robót, Wykonawca winien opracować i
przedstawić do akceptacji Zamawiającego harmonogram robót. Harmonogram robót winien obejmować
wszystkie główne zadania i podzadania do realizacji, jak również daty, powiązania i zależności
następujących po sobie robót. W toku trwania kontraktu harmonogram winien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę. W harmonogramie należy przewidzieć odpowiednią rezerwę czasową
m.in. na: mobilizację Wykonawcy, przygotowanie do robót, dostawę materiałów i sprzętu, zapewenienie
wymagań jakościowych, wykonanie niezbędnych: opracowań technologicznych, PZJ, receptur, badań,

MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe / NAVPRO Hydrotechnika Sp. z o.o.



Inwestycja: „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem
kolejowym” ST.00.00.00

pomiarów; uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i koncesji; jak również warunki armosferyczne,
przerwy technologiczne, odbiory częściowe robót i odbiór końcowy.
W przypadku niedotrzymywania harmonogramu robót, Nadzór Inwestorki ma prawo żądać od Wykonawcy
przedstawienia Programu Naprawczego, w którym Wykonawca opisze w jaki sposób zamierza zapewnić
postęp robót, aby zniwelować powstałe opóźnienie. Program Naprawczy podlega zatwierdzeniu przez
Nadzór Inwestorski a wszelkie środki i działania realizowane na podstawie Programu Naprawczego w
całości obciążają Wykonawcę. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone
w ST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one określone, to Wykonawca
powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca powinien dostarczyć
Nadzorowi Inwestorskiemu zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. 

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Nadzór Inwestorski powinien mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien przeprowadzić
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych
przez Nadzór Inwestorski powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Nadzór Inwestorski. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien z c.n. 24 –
godzinnym wyprzedzeniem, powiadomić Nadzór Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Raporty z badań.
Wykonawca powinien przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań powinny być
przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze
wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je na życzenie Nadzorowi Inwestorskiemu.

6.5. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski.
Nadzór Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiału i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
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6.6. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego.

6.8. Dokumenty budowy.
Wykonawca na własny koszt przygotuje i przekaże Inwestorowi dokumentację budowy, na którą składać
się będzie: 

(1) dokumentacja projektowa;
(2) dziennik budowy wraz z pozwoleniem na budowę;
(3) dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji robót:

- wyniki: pomiarów, sprawdzeń i badań laboratoryjnych;
- protokoły odbiorów końcowych i częściowych;
- karty materiałowe wbudowanych materiałów;
- dokumentacja geodezyjna w tym pomiar powykonawczy wraz z dokumentem potwierdzającym

złożenie do ośrodka geodezyjnego;
- książka obmiarów i końcowe rozliczenie robót;
- PZJ, projekty technologiczne, rysunki i opisy wytworzone w czasie realizacji prac;
- protokoły przekazania placu budowy;
- dokumenty / protokoły potwierdzające uporządkowanie ewentualnie zajmowanych lub 

naruszonych działek sąsiednich;
- protokoły z rad budowy, notatki robocze, protokoły zdania mienia;
- sprawozdanie techniczne;
- instrukcje użytkowania i eksploatacji uzgodnionych z Inwestorem elementów;

Wymienione powyżej dokumenty, Wykonawca przygotuje w wersji papierowej w 3 egzemplarzach,
spiętych i oprawionych w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz w wersji elektronicznej – na płycie CD. 
Przez czas trwania robó, dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
być zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w
obecności Nadzoru Inwestorskiego i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do
księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski.
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny
być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru , 
dokonywanym przez Nadzór Inwestorski przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu;

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Nadzór Inwestorski. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później
jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Nadzór Inwestorski. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Nadzór Inwestorski ustala
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Nadzór Inwestorski uwzględnia tolerancje i zasady
odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru dokonuje Nadzór Inwestorski.

8.4. Odbiór ostateczny robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Nadzór Inwestorski. Odbiór ostateczny robót powinien nastąpić w terminie
ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia
robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robót dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie określił inaczej, to
dokumentami do odbioru ostatecznego są dokumenty wymienione w pkt. 6.8.
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W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w uzgodnieniu z Wykonawcą, wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego robót, a Wykonawca do tego czasu winien dokonać uzupełnienia o brakujące dokumenty.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznacza komisja.
Wszelkie opóźnienia i konsekwencje opóźnień wynikające z zaniechań Wykonawcy obciążają
Wykonawcę.

8.6. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest stawka skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji ślepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie
wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 ST dla tej roboty i
w Dokumentacji Projektowej. Stawka jednostkowa powinna obejmować:

 robociznę bezpośrednią i wszelkie koszty pracownicze;
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu, przechowywania,

składowania i wbudowania;
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
 koszty pośrednie w skład, których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie wszelkich przyłączy, budowa dróg dojazdowych itp.);

 koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, organizację ruchu na czas prowadzenia robót;

 ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, opinie specjalistyczne i branżowe, badania
laboratoryjne, zapewnienie odpowiedniej jakości robót;

 projekty technologiczne, PZJ i dokumentację budowy;
 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;
 wykonanie robót poprawkowych i w okresie gwarancyjnym;;
 demobilizacja Wykonawcy po zakończonych robotach, naprawa wszelkich szkód;
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkie opłaty administracyjne,

akcyzy, zezwolenia;

i wszystkie inne koszty niewymienione z nazwy a niezbędne do realizacji robót opisanych ST,
dokumentacją rysunkową, opisami technicznymi, decyzjami administracyjnymi i wynikającymi z
przepisów prawa.
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych
tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiającego .
Nie przewiduje się zapewnienia zaplecza przez Wykonawcę na potrezby Zamawiającego – chyba, że 
Umowa zawarta przez strony stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .
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1. Ustawa o zamówieniach publicznych.
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H-01.01.01. Wytyczenie obiektów, obsługa geodezyjna i założenie stałych punktów 
geodezyjnych

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac
geodezyjnych,  wytyczania  obiektów,  obsługi  geodezyjnej  i  odtworzenie  geodezyjnych  punktów
wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy
wykonaniu  i  odbiorze  prac  pomiarowych,  geodezyjnych  związanych  z  realizacją  robót  na  podstawie
dokumentacji projektowej i niniejszej ST. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca jest  odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia  prac geodezyjnych  i  pomiarowych,  za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały do wykonania robót
a) Materiałami  stosowanymi  do  zabezpieczenia  punktów  głównych  są:  rury  stalowe,  paliki,  

taśmy ostrzegawcze, kręgi.
b) Materiałami stosowanymi do utrwalania wytyczeń roboczych, prac pomiarowych niezbędnych w
trakcie prowadzenia robót budowlanych są: paliki drewniane, pręty, bolce, znaki naniesione markerami
w sposób trwały na elementach, gwoździe.
c) Materiałami stosowanymi  do założenia i  pozostawienia stałych punktów pomiarowo-kontrolnych
są: repery geodezyjne stalowe (punkty pomiarowe mosiężne, aluminiowe lub ze stali nierdzewnej) osadzane
w elementach betonowych obiektów. Materiały te winne być akceptowane przez Nadzór Inwestorski. 

3. SPRZĘT.
Sprzęt i instrumenty pomiarowe: niwelator, tachimetr, teodolit, dalmierz, łata niwelacyjna, pryzmat, repery,
taśma  stalowa,  szczelinomierz  itp.  powinien  być  dobrej  jakości,  posiadać  świadectwa  dopuszczenia
(legalizacje).

4. TRANSPORT.
Wszelkie środki  transportu,  sposób poruszania  się służb geodezyjnych  winne być  dobrane  do specyfiki
robót, terenu, warunków wodnych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  uprawnionego  geodetę,  zgodnie  
z  obowiązującymi  instrukcjami  Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK).  Prace  należy
poprzedzić uzgodnieniami z UGiK. 
Jeżeli na terenie przyszłego placu budowy znajdują się punkty główne, to przed przyst ąpieniem do robót
budowlanych i prac przygotowawczych, Wykonawca winien przejąć protokolarnie te punkty od Inwestora,
zabezpieczyć  i  utrzymywać  w dobrym stanie  przez  cały  czas  trwania  robót.  Za  wszelkie  uszkodzenia
punktów głównych odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca  przeprowadzi  wszelkie  prace  pomiarowe,  przeliczenia,  wytyczenia,  prace  geodezyjne  –
niezbędne do prawidłowej,  zgodnej  z dokumentacją  projektową realizacji  robót  budowlanych.  Wszelkie
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repery  robocze  powinny  być  zastabilizowane  w  sposób  trwały,  przy  użyciu  rur  metalowych,  bolców
stalowych, słupków betonowych i in.– odpowiednio oznakowanych i „uwidocznionych”.

Po  zakończeniu  prac,  Wykonawca  utrwali,  zainstaluje  na  obiekcie(ach)  4  stałe  punkty  pomiarowo-
kontrolne.  Ich  umieszczenie  uzgodni  z  Nadzorem  Inwestorskim.  Wykonawca  dokona  pomiaru
współrzędnych tych punktów, które będą stanowiły pomiary „0” (zerowe) służące jako pomiary odniesienia
do obserwacji geodezyjnej obiektu(ów) w czasie ich użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Kontrolę  jakości  prac pomiarowych związanych z zakładaniem punktów pomiarowo-kontrolnych należy
prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK.  Wszelkie  prace
geodezyjne podlegają odbiorowi przez Nadzór Inwestorski. 
Odchyłki  w  wytyczeniach  geodezyjnych  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnych  odchyłek  dla
poszczególnych asortymentów robót i branż wymienionych w pozostałych ST i dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową robót jest:
- 1 komplet niezbędnych wytyczeń, pomiarów, sprawdzeń, obsługi geodezyjnej, wraz z operatami;
- 1 kpl dla inwentaryzacji powykonawczej;
- założenie kompletu punktów pomiarowo-kontrolnych (4szt);

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów,
badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie pomiary dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z
wymaganiami ST. 
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.
W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST  i przedstawić je do
ponownego  odbioru.  Jeżeli  odchyłki  przekraczające  poza  dopuszczalne  tolerancje  nie  powodują
zmniejszenia jakości robót i trwałości obiektu, to wówczas Nadzór Inwestorski może dopuścić do odbioru,
ale wówczas Inwestor dokona pomniejszenia zapłaty za dane roboty.

9. PŁATNOŚĆ.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa uwzględnia:
– wszelkie prace pomiarowe, geodezyjne, sporządzanie szkiców, operatów po wytyczeniach;
– wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
– założenie,  utrwalenie  4szt.  punktów pomiarowo-kontrolnych  wraz  z  pomiarami  i  przekazaniem do

Nadzoru Inwestorskiego;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Rozporz.  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  24.03.1999r.  -  Wykaz  standardów
technicznych.
Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
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H-01.02.01 Wycinka drzew i krzewów.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
wycinki drzew i krzewów w związku z realizacją Inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  mają  zastosowanie  przy  wykonaniu  robót  zgodnie  z  zakresem
wskazanym w dokumentacji projektowej. 
1) Wycinka drzew wraz z usunięciem karpin, pocięciem materiału na odpowiednie odcinki i odwóz na

miejsce wskazane przez Inwestora do 5km;
2) Wycinka zakrzaczeń wraz z wydobyciem korzeni i utylizacją.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  ST.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  sposób  przeprowadzenia  prac,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY.
Brak.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w PZJ i winien być 
zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.
Do wykonania robót związanych z wycinką drzew należy stosować:
- piły mechaniczne łańcuchowe;
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew;
- frezarka do frezowania pni drzew, koparki, spychacze;
- elementy zabezpieczające, ciągniki, środki transportu;
- wspomagająco: ewentualne środki transportu wodnego i sprzęt do pracy na wodzie;

Wykonawca przy doborze sprzętu winien rozważyć uwarunkowania lokalne, czyli m.in.: bliskość terenu 
PKP, bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Pisa, bezpośrednie sąsiedztwo terenów zamieszkałych i budynków 
oraz terenu objętego ochroną konserwatorską i archeologiczną, jak również infrastruktury na – i pod 
ziemnej.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne transportu.
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Pnie  zostaną  przetransportowane  w sposób  nie  powodujący ich  uszkodzeń w miejsce  wskazane  przez
Inwestora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów  ładunku  i  innych
parametrów technicznych .

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Roboty  związane  z  usunięciem  drzew  obejmują:  wycięcie  i  wykarczowanie,  wywiezienie  pni,  karpiny  i  gałęzi,
zasypanie dołów oraz  ewentualne spalenie na miejscu pozostałości  po wycince i  uporządkowanie obrębu robót  z
pozostałości po wycince. Pozyskane drewno stanowiące wartość opałową należy pociąć na odcinki i odwieść
na miejsce  wskazane przez Inwestora.  Gałęzie stanowiące  grubiznę należy przygotować jak pozyskane
drewno opałowe. Drobiznę należy usunąć z obszaru robót, poprzez wywiezienie na wskazane miejsce lub
spalenie, utylizację z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
Ponieważ  materiał  drzewny  będzie  stanowił  własność  Inwestora,  to  Wykonawca  razem z  Nadzorem
Inwestorskim dokona komisyjnego przeliczenia na mp (metry przestrzenne) pozyskanego materiału i taką
ilość Wykonawca odwiezie w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00"Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy zakres robót został wykonany zgodnie z Dokumentacją
Projektową.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są:

 1m2 – wycinka krzewów;
 1szt.–  ściętego  drzewa  z  usunięciem  karpin,  gałęzi  i  odwozem  materiału  odpowiednio

przygotowanego na miejsce wskazane przez Inwestora;

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.0.0. "Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie
wyników pomiarów i oceny wizualnej.
W przypadku stwierdzenia usterek Nadzór Inwestorski ustali zakres robót poprawkowych do wykonania a
Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

9. PŁATNOŚĆ.
Płatność  odpowiednio  za  każdą  jednostkę  robót  niniejszej  ST,  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości
wykonanych robót.
Cena jednostkowa robót obejmuje:
- prace przygotowawcze, przygotowanie stref dostępu, platform roboczych i dojazdów oraz oznakowanie i
zabezpieczenie terenu wycinek;
- mobilizacja i demobilizacja niezbędnego sprzętu, materiałów pomocniczych;
-  kompleksowe  wykonanie  prac  z  wywozem materiału  pociętego  na  odpowiednie  odcinki  w  miejsce
wskazane przez Inwestora;
- utylizacja pozostałego materiału;
- rekompensata  w postaci  nasadzeń wg Decyzji  środowiskowej  (gatunki  drzew i  miejsce  nasadzeń do
uzgodnienia z Inwestorem);
- uporządkowanie obszarów po robotach;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. "Przepisy BHP obowiązujące przy wycince drzew".
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ST H.11.01.01 WYKONANIE STALOWEJ ŚCIANKI SZCZELNEJ, WYKOPÓW I ROBÓT 
PODCZYSZCZENIOWYCH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót:
stalowej  ścianki  szczelnej,  wykopów basenu,  robót  podczyszczeniowych  w korycie  rzeki,  pozostałych
wykopów. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań przy wykonaniu robót określonych w pkt.1.1
i są wspólne dla robót:

(1) Stalowe ścianki szczelne pozostawione w gruncie dla basenu portowego oraz prawego brzegu 
rzeki Pisa od basenu do mostu Wojska Polskiego;

(2) wykonanie wykopu basenu portowego;
(3) wykonanie robót podczyszczeniowych rzeki Pisa na odcinku wskazanym w dokumentacji (od 

mostu kolejowego do mostu Wojska Polskiego);
(4) wykonanie pozostałych wykopów niezbędnych dla realizacji Zadania;

W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  w  występowaniu  warunków  gruntowych  w  porównaniu  do
rozpoznanych w dokumentacji geologicznej, w trakcie realizacji prac związanych z pogrążaniem ścianki
szczelnej lub wykonywaniem wykopu dla basenu portowego, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie
zgłosić powyższe do projektanta obiektu i uzgodnić zakres ewentualnych zmian w sposobie posadowienia.
Zakres robót niniejszej ST obejmuje również sporządzenie przez Wykonawcę projektu technologicznego
dla głębienia ścianek szczelnych, w którym zostaną przedstawione szczegóły technologiczne zależne oraz
zastosowanego kształtu  i  profilu  grodzicy.  Projekt  technologiczny podlega zatwierdzeniu przez Nadzór
Autorski.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  ST.00.00.00
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do porównania faktycznego poziomu terenu oraz 
dna rzeki z rzędnymi przyjętymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstępstwa od Dokumentacji 
powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski oraz zgłoszone 
do Projektanta celem ustalenia poprawnych wartości. Będzie to podstawą do wniesienia poprawek do ilości 
robót w Księdze Obmiaru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ciągłej  kontroli  warunków  gruntowych  i  porównywania  ich  z
Dokumentacją Projektową. 

1.5.1. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej.
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W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny być wstrzymane do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich
decyzji.

 W  przypadku  natrafienia  na  grunt  o  nośności  mniejszej  od  przewidzianej  w  Dokumentacji
Projektowej należy powiadomić Nadzór Inwestorski i Nadzór Autorski, a dalsze roboty mogą być
kontynuowane po dokonaniu weryfikacji stanu zastanego z założeniami przyjętymi w dokumentacji
projektowej. W razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i zabezpieczyć przed
rozluźnianiem gruntu oraz powiadomić o tym fakcie Nadzór Inwestorski oraz Nadzór Autorski;

 Jeżeli  na  terenie  robót  ziemnych  napotyka  się  na  materiały  niebezpieczne  i  niewybuchy
Wykonawca powinien natychmiast powiadomić o tym Nadzór Inwestorski i odpowiednie służby.
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki w celu bezpiecznego przekazania takich materiałów
po konsultacji z odpowiednimi służbami.

1.5.2. Odwodnienie terenu

Wykonawca powinien zapewnić odwodnienie wykopów poprzez:
 natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej; 

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Ścianki szczelne

Do wykonania  obudowy basenu i  umocnienia brzegu  rzeki  należy  zastosować  ścianki  szczelne
(grodzice)    nowe,  niedozwolone  jest  stosowanie  grodzic  staro-użytecznych. Wykonawca  przedstawi
dokumenty potwierdzające ich zgodność z ustawą o wyrobach budowlanych. 
Konkretny rodzaj grodzicy (producenta) oraz szczegóły technologiczne typu: sposób łączenia grodzic w
narożnikach, zastosowanie dodatkowych zamków, ewentualne usztywnienia technologiczne na czas robót,
wykorzystane urządzenia pogrążające brusy w grunt, ewentualne adaptacje zbrojenia oczepu do przyjętego
profilu grodzicy, zastosowane uszczelnienie zakończenia odcinków ścianek za pomocą pali iniekcyjnych
i.in.– zostanie przez Wykonawcę przedstawione w projekcie technologicznym. 
Akceptacja  projektu  technologicznego  przez  Nadzór  Autorski  jest  warunkiem możliwości  rozpoczęcia
głębienia wykopu basenu i/lub rozpoczęcia robót podczyszczeniowych rzeki Pisa.

Jako elementy zabezpieczające ściany wykopu należy wyróżnić:

 - Stalowe ścianki szczelne pozostawione w gruncie:
Należy zastosować stalowe ścianki szczelne, które spełniają poniższe warunki:

 moment bezwładności co najmniej I>30000cm4;
 wysokość uzyskanej ściany co najmniej h>350mm;
 grubości ścianki (półki, środnika) co najmniej 8,0mm. 

Za zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej należy uznać wszystkie grodzice, które:
 mają nie mniejszą wytrzymałość na zginanie niż wymagana w dokumentacji projektowej;
 spełniają jednocześnie wszystkie inne szczegółowe wymagania, jeżeli zostały one określone w w 

dokumentacji projektowej, ST (np. w zakresie min. momentu bezwładności, grubości ścianki, 
lokalizacji zamka, szerokości modularnej grodzicy itp.);

Grodzice wcze  ś  niej u  ż  ywane nie mog  ą   zosta  ć zastosowane   do wykonania robót.

- Tymczasowe kleszcze i rozpory
Wszystkie elementy rozpór, kleszczy, zastrzałów, stężeń oraz dodatkowych elementów powinny zostać 
wykonane z kształtowników ze stali typu min. S355J2, spełniającej wymagania określone w normie PN-
82/S-10052 p.2.1.1.
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Wyroby ze stali przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji tymczasowych rozpór muszą:
 być udokumentowane atestami hutniczymi;
 spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:

Dopuszcza się zastosowanie jako kleszczy i rozpór pełnowartościowych elementów staroużytecznych.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Zastosowany sprzęt podlega akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Do pogrążania brusów ścianek szczelnych może być zastosowany sprzęt:
 samojezdne urządzenia do wwibrowywania grodzic;
 głowice wibrujące współpracujące z koparkami i/lub z dźwigami;
 urządzenia, maszyny, siłowniki, wciskarki do statycznego pogrążania grodzic; gdyby pogrążanie

grodzic technikami wibracyjnymi okazało się niemożliwe;
 koparki, dźwigi, koparko-ładowarki, środki transportowe – jako wspomaganie prac zasadniczych;
 pontony pływające, pchacze, zestawy pływające;

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.

Do wykonania wykopów i robót podczyszczeniowych może być zastosowany sprzęt:
 koparki kołowe i/lub gąsienicowe w tym typu „long”;
 koparko-spycharki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki;
 spycharki gąsiennicowe;
 równiarki samojezdne, środki transportowe;
 pontony pływające, pchacze, zestawy pływające;

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.

Do  instalowania  stalowych  ścianek  szczelnych  należy  stosować  sprzęt  uwzględniający  ograniczenia
wynikające m.in. z:  sąsiedztwa terenu zamkniętego PKP, bezpośredniej  bliskości  wody i  wykonywanie
części robót z wody oraz terenu objętego ochroną konserwatorską i archeologiczną jak i zurbanizowanej
części miasta. Jednocześnie przy wyborze metody pogrążania ścianki szczelnej, Wykonawca powinien brać
pod uwagę warunki gruntowe i rodzaj zastosowanych przekrojów ścianek. Jeżeli do pogrążania ścianek
szczelnych zostaną zastosowane techniki wibracyjne, to należy tak dostosować częstotliwość drgań, aby
roboty  nie  wpływały  negatywnie  na  przylegające  do  placu  budowy  obiekty.  Zaleca  się  prowadzenie
monitoringu drgań w trakcie trwania robót, jak również dokonanie inwentaryzacji przyległych obiektów i
monitorowanie wpływ robót na te obiekty. W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu prowadzonych
prac  na  przylegające  obiekty,  roboty  zostaną  bezzwłocznie  przerwane.  Jeżeli  zastosowanie  technik
wibracyjnych okaże się na jakimś obszarze niemożliwe, to Wykonawca wykona roboty z wykorzystaniem
statycznego pogrążania brusów. 

Do wykonywania robót należy zastosować sprzęt uwzględniający specyfikę robót, bezpośrednie sąsiedztwo
wody, wykonywanie części robót bezpośrednio z wody, bliskość terenu objętego ochroną konserwatorską i
archeologiczną, wykonywanie części prac w bezpośredniej bliskości mostu kolejowego i drogowego.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport gruntu i urobku

Środki transportu podlegają akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
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Zastosowane środki transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz do odległości, na którą będzie transportowany. Wykonawca jest obowiązany do
zapewnienia  środków bezpieczeństwa w trakcie transportu zarówno na placu budowy,  jak i  poza  nim.
Transport  po  drogach  publicznych  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w
ST.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i
odbywał  się  poza  prawdopodobnym  klinem odłamu  gruntu. Załadunek  gruntu  na  środki  transportowe
powinien się odbywać w odległości co najmniej 2,0m od krawędzi wykopu.
Ponieważ przewożony / przemieszczany grunt z wykopów / robót czerpalnych, będzie nawodniony, należy
przewidzieć sposób jego gromadzenia na placu budowy, aby przed wywiezieniem w miejsce docelowe, nie
dochodziło do zabrudzeń, uszkodzeń jezdni, chodników, ciągów transportowych.
Odległość  między  środkami  transportu  powinna  wynosić  co  najmniej  1,5m,  tak  aby  w  przypadku
obsunięcia się warstw gruntu robotnicy mieli możliwość ucieczki.  
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Nadzór Inwestorski.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:

(1) opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Autorskiego projekt technologiczny;
(2) opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego PZJ;

Projekt  technologiczny  winien  zawierać  wszystkie  wymagane  informacje,  które  uzależniają  rodzaj
zastosowanego profilu grodzicy na pozostałe wymiary związane w wykonaniem ścianki szczelnej i oczepu
żelbetowego. 
PZJ winien zawierać wszystkie wymagane informacje, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo robót,
w  tym  m.in.:  technologię  instalowania  ścianki  (metodę  zagłębiania  z  ewentualnymi  metodami
wspomagającymi), sprzęt,  materiały,  rzędne terenu i platformy robocze oraz podjęte środki zaradcze na
okoliczność  ewentualnego negatywnego  wpływu  wibracji  na  przylegające  obiekty.  Sposób  zagłębiania
ścianki szczelnej musi być dostosowany do warunków gruntowych (rodzaju gruntu i jego zagęszczenia,
występujących  przeszkód,  wymagań  środowiskowych,  oraz  ograniczeń  dotyczące  nadmiernego  hałasu,
drgań). Opracowanie to winno zawierać także m.in.: opis sposobu i kolejności wykonywania wykopów,
robót podczyszczeniowych i kontrolowanego napełniania basenu wodą.

Jeżeli  do wykonania robót konieczne  będzie wykonanie jakichkolwiek platform roboczych,  lokalnych i
tymczasowych przewyższeń terenu oraz tymczasowych konstrukcji czy technik wspomagających, w tym z
wykorzystaniem sprzętu do pracy z wody, to należy to uwzględnić w cenie robót.

5.2. Wykonanie wykopów

Wykopy powinny być  wykonywane w takim okresie,  żeby po ich zakończeniu można  było przystąpić
natychmiast do wykonywania przewidzianych kolejnych robót. 
Należy zwracać uwagę, aby nie naruszyć warstw gruntu poniżej projektowanego poziomu. W przypadku
przegłębienia  wykopów  poniżej  projektowanego  poziomu,  należy  porozumieć  się  z  Nadzorem
Inwestorskim i Nadzorem Autorskim celem podjęcia odpowiednich decyzji.
Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych robót, konstrukcji i obiektów znajdujących się w obszarach
przyległym do robót, należy do obowiązków Wykonawcy. 

5.2.1. Wykonanie wykopów w gruntach nie spoistych

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem specyfiki wykopów w gruntach nie spoistych z możliwością
występowania  soczewek  (przewarstwień)  gruntów  organicznych.  Wykopy  w  ściance  szczelnej  należy
prowadzić sprawnie, bez zbędnych przerw i przestojów z uwzględnieniem specyfiki robót w bezpośrednim
sąsiedztwie wody – rzeka Pisa. 
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Jeżeli nadmiar wody opadowej i/lub gruntowej będzie utrudniał prowadzenie robót, to Wykonawca może
zastosować techniki wspomagające. 

5.3. Wykonanie ścianki szczelnej

Przed przystąpieniem do pogrążania ścianek szczelnych należy bezwzględnie wykonać ręczne przekopy
kontrolne w celu określenia ewentualnego przebiegu, niezinwentaryzowanych urządzeń obcych. Ponieważ
roboty realizowane są w dolinie rzecznej to należy spodziewać się występowania m.in.: głazów, kamieni,
konarów,  czy  innych  elementów  które  mogą  mieć  wpływ  na  wykonanie  robót.  Wykonawca  winien
dostosować technologię robót do opisywanych powyżej przeszkód i uwzględnić to w cenie robót. Przed
przystąpieniem do pogrążania brusów stalowych, Wykonawca winien upewnić się, że wszystkie produkty z
rozbiórki obiektów znajdujących się w linii wbijania zostały usunięte. Brak odpowiedniego oczyszczenia
terenu po rozbiórce obiektu nie może stanowić podstaw do formuowania roszczeń przez Wykonawcę.

Pogrążanie brusów powinno być poprzedzone odpowiednim wytyczeniem geodezyjnym, gwarantującym
odpowiednie usytuowanie obiektów i ich wymiarów. Brusy powinny być utrzymywane w odpowiedniej
pozycji za pomocą m.in.: specjalnych „kleszczy”, prowadnic drewnianych lub stalowych, zapięć, szekli lub
innych indywidualnych elementów pomocniczych.
Dopuszcza się stosowanie brusów sparowanych. 
Brusy  należy  pogrążać w  taki  sposób  aby  po  zakończonej  instalacji  wszystkie  elementy  były  ze  sobą
szczelnie  połączone  „zamek –  w zamek”.  Szczelne połączenie  brusów narożnych  („zamek  w zamek”)
należy zrealizować poprzez: 

 odpowiedni rozstaw brusów;
 zastosowanie zamków indywidualnych osadzanych w zamkach brusów zasadniczych;
 naspawanie zamków indywidualnych na bokach grodzic;
 inne rozwiązania indywidualne, które Wykonawca zaproponuje przed rozpoczęciem robót;

Wszystkie zamki indywidualne muszą mieć długość nie mniejszą niż długość brusów.
Dla zwiększenia szczelności ścianki „w zamkach” Wykonawca winien przewidzieć techniki – środki, które
taką szczelność poprawiają. Jeżeli  po dokonaniu wykopu uwidocznią się niewielkie i  lokalne przesiąki
wody, które nie wynikają z wyjścia „zamka z zamka”, to roboty można uznać za wykonane prawidłowo.
Jeżeli  natomiast  po dokonaniu wykopu uwidoczni się wyjście „zamka z zamka” to roboty takie nie są
zgodne  z  projektem  i  ST  i  należy  wówczas  wyciągnąć  brus(y)  i  ponownie  pogrążyć  tak,  aby  było
zapewnione szczelne połączenie na całej długości zamków.
W przypadkach indywidualnych, po zainstalowaniu ścianek, przewidzieć ich ewentualne ucięcie pod wodą.
Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  elementy  ścianki  przed  zniszczeniem  i  poluzowaniem  zamków.
Niedopuszczalne jest również zniszczenie głowicy brusów w czasie pogrążania – element taki nie może
zostać pozostawiony i musi być wymieniony na nowy.
Jeżeli do wykonania ścianek szczelnych niezbędne okaże się wyrównanie, utwardzenie czy wzmocnienie
terenu, zastosowanie płyt, blach oraz lokalnych przewyższeń terenu – to Wykonawca zastosuje te techniki
bez  dodatkowej  zapłaty.  Jeżeli  do  wykonania  robót  okaże  się  niezbędne  zmobilizowanie  sprzętu
pływającego i wykonywanie robót z zastosowaniem takiego sprzętu, to również należy uwzględnić to w
cenie robót.
Na zakończeniach odcinków w linii brzegu rzeki, Wykonawca zastosuje uszczelnienie w postaci np. pali
iniekcyjnych. Rozwiązanie to zostanie uwzględnione w projekcie technologicznym.
Wykonanie robót winno być zgodne z: PN-EN 12063, PN-EN 996+A3:2009.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót obejmuje:

 zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, ST;
 prace pomiarowe,
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oraz szczegółowo jak poniżej:
 Sprawdzenie  zastosowanych  grodzic  na  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  projektem

technologicznym  ścianki  szczelnej  dostarczonym  przez  Wykonawcę,  oraz  na  podstawie
dokumentów potwierdzających przydatność grodzic zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

 Stałą  kontrolę  pogłębiania  ścianki  w  celu  natychmiastowego  eliminowania  jej  ewentualnych
uszkodzeń i/lub poprawność geometryczną;

 Prowadzenie  przez  Wykonawcę  dziennika  z  instalowania  ścianki  szczelnej,  w  którym
uwzględnione  będą:  materiał  z  ogólną  charakterystyką,  rodzaj  sprzętu  do  pogrążania,  warunki
terenowe, rzędne, warunki atmosferyczne, prędkość pogrążania każdego brusa;

 Sprawdzenie  prostoliniowości,  pochylenia  i  ostatecznego  zagłębienia  ścianki  na  zgodność  z
dokumentacją projektową i projektem technicznym ścianki oraz szczelności zamków (w przypadku
elementów pozostających pod wodą – odpowiednie sprawdzenie przez nurka);

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów, robót czerpalnych.

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu ścianki szczelnej wynoszą:
- w wymiarach w planie +/-5cm;
- dla rzędnych +/-10cm.

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów i robót czerpalnych wynoszą:
- w planie +/-5cm
- dla rzędnych dna +10cm/- 0cm 

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru są:
 1 metr sześcienny (m3) wykopu i robót czerpalnych;  
 1 metr kwadratowy (m2) stalowej ścianki szczelnej – pozostawionej w gruncie;

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który
jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za jednostkę robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości wykonanych robót i
na podstawie wyników pomiarów.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania wykopów i robót czerpalnych obejmuje:

 opracowanie przez Wykonawcę projektu technologicznego i PZJ;
 wyznaczenie  krawędzi  wykopów,  roboty  i  czynności  pomiarowe,  geodezyjny  pomiar  terenu  i

koryta rzeki przed i po robotach;
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 przygotowanie  platform roboczych,  lokalnych  i  tymczasowych  przewyższeń  terenu,  dojazdów,
dróg dostępu i konstrukcji pomocniczych – wraz z utrzymywaniem;

 mobilizację  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  pracowników  i  zaplecza  wraz  z  jego  bieżącym
utrzymaniem, w tym odpowiednio również do prac na wodzie;

 wykop gruntu, odspojenie gruntu (niezależnie od rodzaju), wydobycie i ewentualne złożenie części
gruntu na odkład oraz załadowanie (w tym ewentualnie ponowne załadowanie) i odwiezienie na
miejsce wskazane przez Nadzór Inwestorski;

 ewentualne techniki odwadniające opisane w niniejszej SST;
 demobilizacja i uporządkowanie miejsca robót i tras transportowych;
 wszystkie inne niewymienione z nazwy składniki produkcji niezbędne do realizacji robót.

Cena jednostkowa wbicia ścianki szczelnej obejmuje:
 opracowania przez Wykonawcę projektu technologicznego i PZJ;
 mobilizację  materiału,  sprzętu,  narzędzi,  pracowników  i  zaplecza  wraz  z  jego  bieżącym

utrzymaniem;
 niezbędne materiały w tym m.in.: brusy, zamki indywidualne, środki uszczelniające, wszelki sprzęt

do pogrążania brusów i narzędzia oraz środki transportowe i sprzęt pomocniczy do załadunków i
rozładunków, w tym sprzęt do pracy z wody;

 przygotowanie i utrzymywanie platform roboczych, dróg dojazdowych, stref dostępu;
 instalacja i ewentualne rozparcie ścianki szczelnej jak również ścianki pomocniczej (tymczasowej);
 wszelkie  roboty  pomocnicze  takie  jak:  ewentualne  spawanie  brusów,  wykonanie  „kleszczy”,

prowadnic  drewnianych  lub  stalowych  lub  innych  indywidualnych  elementów  pomocniczych,
łączenia, uszczelnienia, spawanie, otwory;

 ewentualne cięcie pod wodą i/lub dobijanie brusów do odpowiedniej rzędnej; 
 koszt usuwania ewentualnych przeszkód w gruncie;
 uszczelnienie zamków, ewentualne pompowanie wody (lub/i stałe na czas robót utrzymywanie jej

odpowiedniego poziomu);
 wykonanie  zakończenia  odcinków  ze  ścianek  szczelnych  np.  poprzez  zastosowanie  pali

iniekcyjnych;
 wszelkie prace pomiarowe, kontrolne, geodezyjne wraz z prowadzeniem dziennika instalowania

ścianki szczelnej;
 demobilizacja i uporządkowanie miejsca robót;
 wszystkie inne niewymienione z nazwy składniki produkcji niezbędne do realizacji robót.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

 PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.

 PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy.

 PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 
wymiarów.

 PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

 PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i
wymiarów.

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
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ST H.11.01.04 WYKONANIE ZASYPEK

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zasypek
wykopów wraz z wymianą gruntów nienośnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań przy wykonaniu robót określonych w pkt.1.1
i są wspólne dla robót:

(1) Zasypanie z zagęszczeniem wykopów jako uzupełnienie materiału pod podbudowy ciągów
spacerowych, bulwarów, dróg dojazdowych, placów;

(2) Wymiany ewentualnie zastanych gruntów nienośnych;

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  ST.00.00.00
„Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

IS = 
ds

d

P

P

gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12, w gramach na

centymetr sześcienny,
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481, w gramach

na centymetr sześcienny.

1.4.2.  Wskaźnik  różnoziarnistości -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,
określona wg  wzoru:

U =
d

d
60

10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu [mm]
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu [mm]

1.4.3. Ukop –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypek,  położone  w pasie  robót  ziemnych,
podczyszczeniowych, rozbiórkowych.

1.4.4. Dokop  – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypek, położone poza pasem robót objętych
Inwestycją.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową.  

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Materiał do zasypania wykopów

Jako materiał służący do zasypek należy stosować żwiry,  piaski średnio i drobno ziarniste, mieszanki o
wskaźniku  różnoziarnistości  nie  mniejszym  od  5.  Grunty  nie  mogą  być  zanieczyszczone  gruntami
organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna przekraczać 2%), materiałami agresywnymi w
stosunku do budowli, gruntami wysadzinowymi ani odpadami  chemicznymi.
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów mogą być grunty wydobyte wg ST M.11.01.01. o ile są to
grunty niespoiste i spełniające wymagania dokumentacji projektowej, ST.
Do zasypywania  powinien być  użyty grunt  nie zamarznięty i  bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (m.in.:
torfu, gytii, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).
Trudno  dostępne  miejsca  przestrzeni  zasypywanej  mogą  być  wypełnione  gruntem  stabilizowanym
cementem.

 2.3. Materiał do wymiany gruntu
Jako materiał do wymiany gruntu należy stosować materiał spełniający wymagania pkt.2.2.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Nadzór Inwestorski.
Do zagęszczania zasypek można zastosować sprzęt:
- lekkie walce stalowe i/lub ogumione;
- ubijaki;
- lekkie, ciężkie płyty wibracyjne.

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu
zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania zasypek.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Zastosowane środki  i  sposób transportu powinny być  dostosowane do kategorii  gruntu,  jego objętości,
techniki odspojenia, sposobu załadunku i odległości transportu.
Załadunek,  transport,  rozładunek i  składowanie materiału zasypki  nie może powodować obniżenia jego
właściwości oraz powodować obniżenia jakości robót wykonywanych przed i po tych robotach.
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa
zarówno w obrębie Inwestycji, jak i poza nią. 

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Nadzór Inwestorski.

5. Wykonanie robót
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Grunty z dokopu

Miejsce  dokopu  wybrane  przez  Wykonawcę  powinno  być  zaakceptowane  przez  Nadzór  Inwestorski.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i  zbadaniu przydatności
zalegającego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Nadzór Inwestorski.
Głębokość,  na  jaką  należy  ocenić  przydatność  gruntu  powinna  być  dostosowana  do  wielkości  gruntu
pozyskiwanego z dokopu.

5.3. Zasypywanie wykopów

Zasypywanie  wykopów  powinno  być  przeprowadzone  bezpośrednio  po  wykonaniu  w  nich  i  odbiorze
projektowanych  robót.  Przed  rozpoczęciem  zasypania  wykopów  ich  dno  powinno  być  oczyszczone  z
torfów,  gytii  i  namułów  oraz  ewentualnych  innych  zanieczyszczeń  obcych,  
a w przypadku potrzeby odwodnione.

5.3. Zagęszczenie gruntu zasypowego

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. 
Każda  warstwa  gruntu  nasypowego  powinna  być  zagęszczana  mechanicznie.  Kolejną  warstwę  gruntu
można  układać  po  stwierdzeniu  uzyskania  wymaganych  parametrów  już  ułożonej  warstwy.  Grubość
zagęszczanych warstw winna wynosić:

 przy zagęszczaniu lekkimi walcami- max. 0,3m,
 przy zagęszczaniu płytami, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi- max.0,4m.

W okolicach urządzeń, sieci lub instalacji odwadniających, grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie  gruntu  powinno  odbywać  się  przy  jednoczesnej,  stałej  kontroli  laboratoryjnej.  
Wilgotność  technologiczna  gruntu  w  czasie  jego  zagęszczania  powinna  być  dostosowana  do  metody
zagęszczania  i  rodzaju  stosowanego  sprzętu.  Decydującym  kryterium  jest  możliwość  uzyskania
wymaganego zagęszczenia gruntu. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi  wilgotność powinna
być zbliżona do optymalnej (z tolerancją  2%), w przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest
wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym.
Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość
większą od odchyleń podanych w pkt.6., to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez
zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu
przez zraszanie wodą. 

Przy zagęszczaniu gruntów, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
 rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem

mechanicznym;
 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu

zagęszczającego;
 w obszarach ewentualnych skarp i stożków, warstwy należy formować z naddatkiem ok. 0.3m tak

aby  zasypka  w  rejonach  „zewnętrznych”  była  odpowiednio  zagęszczona  (nadmiar  zebrać  w
końcowej fazie formowania zasypki).

5.4. Wykonywanie zasypek w okresie obniżonych temperatur.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w
zasypce wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie zasypek powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac
należy  usunąć  śnieg  z  powierzchni  wykonanej  już  zasypki.  Jeżeli  warstwa  niezagęszczonego  gruntu
zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

5.5. Wykonanie zasypek w okresie deszczów
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Nie  zezwala  się  na  wbudowanie  gruntów  przewilgoconych,  których  stan  uniemożliwia  osiągnięcie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie zasypek należy przerwać, jeżeli wilgotność  gruntu
przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej
wartości.  W okresie deszczowym nie należy pozostawiać  niezagęszczonej warstwy do dnia następnego.
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej
i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie
wadliwej warstwy.

5.6. Zasypywanie przestrzeni znajdujących się pod wodą.
Należy przeprowadzać w sposób kontrolowanego podawania i wprowadzania materiału zasypowego pod
wodę. Zagęszczanie takiej zasypki należy przeprowadzać gdy jej poziom wyniesienia ponad wodę wynosi
ok.  30cm.  Zasypywać  i  zagęszczać  należy  „większe”  obszary,  tak  aby  nie  powodować  lokalnych
(„wewnętrznych”)  zastoisk  wody.  Przed  rozpoczęciem  zasypania  wykopów  ich  dno  powinno  być
oczyszczone  z  torfów,  gytii  i  namułów  oraz  ewentualnych  innych  zanieczyszczeń  obcych,  
a w przypadku potrzeby odwodnione.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2.  W  ramach  stwierdzenia  przydatności  gruntów  do  zasypek  należy  w  każdym  badaniu  określić
następujące właściwości :
- skład granulometryczny wg PN-88/B-04481;
- zawartość części organicznych wg PN-88/B-04481;
- wilgotność naturalną wg PN-88/B-04481;
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481

Badania przydatności gruntów powinny być wykonane na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej
z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 3 razy na obiekt.

6.3. Badanie stopnia zagęszczenia.

Należy wykonywać:
 co najmniej 3 razy na każde 300m2 objętości wbudowywanej zasypki;
 co najmniej 3 razy na każdą warstwę;

Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is  1.0.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli  powtórne
zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia.  Wykonawca  powinien
usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Nadzór Inwestorski nie zezwoli na ponowienie próby
prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Wyniki  kontroli  zagęszczenia  robót  Wykonawca  powinien  wpisywać  do  dokumentów  laboratoryjnych.
Prawidłowość  zagęszczenia  konkretnej  warstwy  nasypu  lub  podłoża  pod  nasypem  powinna  być
potwierdzona przez Nadzór Inwestorski wpisem w dzienniku budowy.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) odpowiednio wbudowanej zasypki.
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8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który
jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, to wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

 mobilizację  materiału,  sprzętu,  narzędzi,  pracowników  i  zaplecza  wraz  z  jego  bieżącym
utrzymaniem;

 dostarczenie z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz z transportem na miejsce
wbudowania, a w przypadku możliwości wykorzystania gruntu z ukopu – wszelkie koszty jego
wydobycia, składowania, przemieszczania;

 oczyszczenie wykopów z zanieczyszczeń;
 przygotowanie gruntu do wbudowania w wykopy;
 wbudowanie  zaakceptowanego  przez  Nadzór  Inwestorski  materiału  z  jego  pielęgnacją  i

zagęszczeniem do stopnia określonego w Dokumentacji Projektowej;
 profilowanie skarp z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową;
 odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót;
 prowadzenie badań w trakcie zagęszczania zasypki wg pkt 6;
 rekultywację dokopu;
 demobilizacja i uporządkowanie terenu robót;
 wszystkie  inne,  nie  wymienione  z  nazwy  czynniki  produkcji  niezbędne  do  prawidłowego

wykonania robót.

Cena obejmuje również pozyskanie materiału i  wbudowanie z zagęszczeniem dla ewentualnej wymiany
gruntu.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze;

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu;
BN-77/8931-12Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu;
PN-EN 1433:2005, A1:2007 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego;
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H-12.01.00 ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-II, A-III i A-IIIN

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych ze zbrojeniem betonu stalą klasy A-II, A-III, A-IIIN.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  zbrojeniu  stalą  klasy
AII, A-III, A-IIIN wszystkich elementów żelbetowych obiektów:
1) Basen portowy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i
ST.00.00.00„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów i  wykonanie  robót  oraz  za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Stal  zbrojeniowa  dostarczana  na  budowę  powinna  mieć  deklarację  (certyfikat)  zgodnie  z  ustawą  o
wyrobach budowlanych.

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Przy wykonywaniu  robót  objętych  niniejszą  Specyfikacją  stosuje  się  następującą  klasę  i  gatunek stali
zbrojeniowej:
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*- wg normy PN-89/H-84023/06
**- wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK
***- wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK

2.3. Wady powierzchniowe

Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i
pęknięcia  widoczne  nieuzbrojonym  okiem.  Wady  powierzchniowe,  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i
zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny i  chropowatości  są
dopuszczalne, jeśli nie przekraczają 0,5mm dla prętów o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla
prętów o większych średnicach.

2.4. Odbiór stali na budowie

Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany na  podstawie  zaświadczenia  o  jakości  –  deklaracji
(certyfikatu) zgodności z Polską Normą, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej
wiązki.
Dostarczoną na budowę stal, która:
 nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodności z PN;
 oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności;
 pęka przy wykonywaniu haków
należy odrzucić.

2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i  gatunków.  Stal  nie  powinna  być  w bezpośrednim kontakcie  z  gruntem,
powinna  być  chroniona  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych,  czynnikami  korozyjnymi  i
zanieczyszczeniami.

2.6. Badanie stali

Z każdej  partii  należy pobrać  po  6  próbek do  badania  na  zginanie  i  6  próbek do  określania  granicy
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie
następuje  pęknięcie  lub  rozwarstwienie.  Jeżeli  rzeczywista  granica  plastyczności  jest  niższa  od
deklarowanej lub żądanej - stal badana nie może być użyta. Zakłada się że partią stali jest nie więcej niż
25ton.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
bezpieczeństwa  zostaną  przez  Nadzór  Inwestorski  zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót.

3.2. Sposób wykonania robót

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Stal zbrojeniowa
powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć  uszkodzeń  i  trwałych
odkształceń. Szczególna uwagę należy zwrócić na siatki zbrojeniowe w trakcie ich podnoszenia i montażu.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia

Pręty i walcówkę przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy,  kurzu i  błota.  Pręty zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem (smary,  oliwa)  lub farbą olejną  należy
opalać  np.  lampami  lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów
powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani
późniejszej ich korozji. Niedopuszczalne jest wbudowywanie stali zbrojeniowej z wadami opisanymi j.w.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Pręty stalowe użyte  do wykonania  wkładek zbrojeniowych  powinny być  wyprostowane.  Dopuszczalna
wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 5mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn
w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali  zbrojeniowej należy wykonywać
ręcznie lub mechanicznie. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż jego osi od odgięcia do
odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.
Kształty  i  rozmieszczenie  prętów  zbrojeniowych  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.

5.2.3. Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy montować na deskowaniu, przed ustawieniem jego bocznych ścian. 
Pręty zbrojeniowe układane w deskowaniu powinny być podparte i  przymocowane do betonowych lub
plastikowych  przekładek  dystansowych,  o  wymiarach  zapewniających  właściwą  otulinę,  zgodną  z
obowiązującymi  normami  i  Dokumentacją  Projektową.  Dopuszcza  się  stosowanie  zbrojenia  wcześniej
spreabrykowanego na wytwutni  lub  placu  budowy,  pod warunkiem zapewneinia  kształtu,  stabilności  i
jakości połączeń sprefabrykowanych elementów.
Pręty zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i Dokumentacji
Projektowej  przez  spawanie  lub  wiązanie  drutem.  Spawanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z
wymaganiami  PN-S-10042.  W  przypadku  stosowania  drutu  wiązałkowego,  jego  średnicę  należy
dostosować do do średnicy prętów zbrojeniowych, a powstałe „wąsy” w wyniku łączenia prętów nie mogą
zmniejszać otulenia betonu, wychodzić poza obrys betonowanego elementu,  stanowić ognisk korozji.
- Dopuszczalne odchylenie strzemion od płaszczyzny prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno

przekraczać 3 %;
- Dopuszczalna odchyłka w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać  15mm.
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6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badanie stali zbrojeniowej

Kontrola stali zbrojeniowej obejmuje:
- sprawdzenie  własności  stali  zbrojeniowej  na  podstawie  deklaracji  (certyfikatu)  zgodności  z  PN i

stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST;
- wykonanie badań na zginanie i określenie granicy plastyczności;
- oględziny zewnętrzne;
- tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia.

Tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia powinny spełniać wymagania podane poniżej:

Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna
odchyłka

Długość po przycięciu (L-długość pręta wg Dokumentacji Projektowej) dla L<=6,0 m
dla L>6,0 m

+/-20 mm
+/-30 mm

Miejsce odgięcia
(w stosunku do wymagań Dokumentacji Projektowej)

dla L<=0,5 m
dla 0,5 m<L<=1,5 m
dla L>1,5 m

+/-10 mm
+/-15 mm
+/-20 mm

Ułożenie prętów:
(w stosunku do wymagań Dokumentacji Projektowe)
a) otulina zbrojenia – zmniejszenie wymiaru < 5 mm
b) otulina zbrojenia – zwiększenie wymiaru w zależności od całkowitej
grubości elementu (h) 

dla h 0,5 m
dla 0,5 m <h 1,5 m
dla h>1,5 m

+5 mm
+10 mm
+15 mm

c) odległość pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami a 0,05 m
0,05<a 0,20 m
0,20<a 0,40 m
a>0,40 m

+/- 5 mm
+/- 10 mm
+/- 20 mm
+/- 30 mm

d)  odchylenia  ułożenia  prętów  zbrojenia  w stosunku  do  wymiarów
elementu (b- całkowita grubość lub szerokość elementu)

b 0,25 m
0,25<a 0,50 m
0,50<a 1,50 m
b>1,5 m

+/- 10 mm
+/- 15 mm
+/- 20 mm
+/- 30 mm

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 kg (kilogram) stali klasy A-II, A-III, A-IIIN. 
Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (kg)  zmontowanego  uzbrojenia  
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową
kg/m. Nie dolicza się stali  użytej  na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  
w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach  większych  od  wymaganych  
w Dokumentacji Projektowej.

8. Odbiór robót

. .81 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
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Roboty objęte  niniejszą  Specyfikacją  podlegają  odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

Nie dopuszcza się do odbioru stali bez deklaracji zgodności, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, 
która przy oględzinach zewnętrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pęcherzy, naderwał, 
rozwarstwień i pozostałości jamy wsadowej.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram. 
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów;
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów zbrojeniowych, wygięcie, przycinanie;
- łączenie spawane „na styk” lub „na zakład” oraz montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w

deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST;
- montaż siatek, ewentualna prefabrykacja zbrojenia, elementy dystansowe;
- przygotowanie podłoża do składowania zbrojenia, ewentualne zadaszenia;
- oczyszczenie terenu robót;
- wszystkie inne niewymienione z nazwy czynniki  produkcji  niezbędne do prawidłowego wykonania

robót.
Cena obejmuje stal zużytą na zakłady, wszelkie pręty technologiczne i tymczasowe.

10. Przepisy związane

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-H-84023.06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.
PN-86/H-84028 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie
PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
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H-13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY W DESKOWANIU

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót
związanych z wytworzeniem i układaniem mieszanek betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań przy wykonania robót określonych w pkt.1.1 i
są wspólne dla niniejszych specyfikacji:

─ M.13.01.05 Beton oczepów i płyt klasy B35 (C30/37) w deskowaniu;

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Beton  -  materiał  powstały  ze  zmieszania  cementu,  kruszywa  grubego  i  drobnego,  wody  oraz
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2.  Mieszanka  betonowa  -  całkowicie  wymieszane  składniki  betonu,  które  są  jeszcze  w  stanie
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.

1.4.3.  Beton  konstrukcyjny  –  beton  w  monolitycznych  elementach  konstrukcji  o  wytrzymałości  nie
mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy C20/25.

1.4.4.  Klasa  betonu -  symbol  literowo-liczbowy  np.  C20/30   klasyfikujący  beton  pod  względem jego
wytrzymałości na ściskanie;

Klasy  wytrzymałości   betonu  wg  PN  EN  206-1:2003  określane  są  na  podstawie  wytrzymałości
charakterystycznej  na  ściskanie  w 28  dniu  dojrzewania  na  próbkach  walcowych  o  średnicy  150  mm i
wysokości 300 mm (fckcyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fckcube).

Zależność między klasą betonu wg PN EN 206-1:2003  i PN-B-06250:1988  podano w załączniku 1.

Tablica 1.  Klasy wytrzymałości betonu

Rodzaj betonu
Klasa  betonu  wg
PN-EN 206-1:2003

Minimalna
wytrzymałość
charakterystyczna
oznaczana  na  próbkach
sześciennych  150×150
mm

fckcube N/mm2

Minimalna
wytrzymałość
charakterystyczna
oznaczana na próbkach
walcowych  150/300
mm

fckcyl N/mm2

Beton niekonstrukcyjny C8/10 10 8

C12/15 15 12

C16/20 20 16

Beton konstrukcyjny C20/25 25 20

C25/30 30 25

C30/37 37 30
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C35/45 45 35

C40/50 50 40

C45/55 55 45

C50/60 60 50

…. ... ...

1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.6.  Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem
jego  odporności  na  działanie  mrozu;  liczba  po  literze  F  oznacza  wymaganą  liczbę  cykli  zamrażania  i
odmrażania próbek betonowych.

1.4.7.  Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.

1.4.8.  Partia  betonu  –  ilość  betonu  o  tych  samych  wymaganiach,  podlegająca  oddzielnej  ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten
sam sposób i w tych samych warunkach.

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Przed rozpoczęcie robót Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego:

 PZJ na roboty betonowe;
 Recepturę na zastosowane mieszanki betonowe;

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  być  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach
budowlanych. 

2.2. Wytrzymałość betonu
Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową.
Klasy ekspozycji  dla poszczególnych elementów betonowych należy przyjmować zgodnie z PN-EN 206-
1:2003.

2.3. Składniki mieszanki betonowej
Przez  cały  okres  betonowania  muszą  być  zapewnione  dostawy  identycznych  składników  mieszanki
betonowej. W tym celu należy zgromadzić w betoniarni odpowiednie ilości kruszyw i cementu potrzebne do
wykonania fragmentów konstrukcji, które muszą być jednorodne (stanowią naturalną całość).

2.3.1. Cement
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Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny:
1)do betonu klasy C20/25 – klasy 32,5 N;
2)do betonu klasy C25/30 – klasy 32,5N lub 42,5N;
3)do betonu klasy C25/30, C30/37 i wyższych klas – klasy 42,5N;

spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo  do  wykonania  betonu  konstrukcyjnego  powinno  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-EN
12620:2010.  
Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia pozwalającą
na wykonanie betonu o stałej jakości. Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu
produkcyjnego oraz wgląd do Zakładowej Kontroli Produkcji.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 16 mm (dla betonu klasy C25/30)

2.3.2.1. Kruszywo grube
Jako kruszywo grube powinny być stosowane:

 do betonów klas C 25/30 i wyższych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał zbadanych przez
uprawnioną jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 16 mm, spełniające
następujące wymagania:

- zawartość pyłów mineralnych,  badana  wg PN-EN 933-1:2000 nie  powinna być  większa niż 1%  
(kategoria wg PN-EN 12620:2004  f1,5):,

- wskaźnik rozkruszenia,  badany wg PN-B-06714-40:1978 ,  dla  grysów granitowych,  nie powinien  
być większy niż 16%, dla grysów  bazaltowych i innych nie powinien być większy niż 8%,

- nasiąkliwość badana wg PN-EN 1097-6:2002 , nie powinna być większa niż 1,2%,
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19:1978 , nie powinna być większa niż 

2%, a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej  nie większa niż 10%,
- zawartość  podziarna,  określona  ułamkiem  masowym  wg  PN-EN  933-1:2000  nie  powinna  być  

większa niż 5%, a nadziarna nie większa niż 10%  (kategoria uziarnienia wg PN-EN 12620:2004:  
GC85/20),,

- zawartość  ziaren  niekształtnych,  wg  PN-EN 933-4:2001  [6]  nie  powinna  być  większa  niż  20%  
(kategoria  wg PN-EN 12620:2004: SI20),

- reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-B-06714-34:1991   nie  wywołująca  
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

- zawartość  związków  siarki  nie  powinna  być  wyższa  niż  0,1%(kategoria  wg  PN-EN  
12620:2004: AS02),

- zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12:1976   nie powinna być  wyższa niż 0,25%,
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- zawartość    zanieczyszczeń   organicznych,  wg PN-B-06714-26:1978  nie   powodująca   barwy  
ciemniejszej od wzorcowej,

- zawartość lekkich zanieczyszczeń organicznych wg PN-EN 1744-1:2000  dla betonów, dla których  
wymaga się podwyższonej jakości wyglądu powierzchni nie powinna być wyższa niż 0,05%

- w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny,
- dla  betonów  klasy  C  30/37  i  klas  wyższych  uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone
doświadczalnie.   Do  betonu  klasy  C  25/30   powinno  się  stosować  kruszywo  o  łącznym  uziarnieniu
mieszczącym się w granicach podanych na rysunku 1.

do betonu klasy C20/25 – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm, spełniający
wymagania:

 zawartość pyłów mineralnych, badana  wg PN-EN 933-1:2000   nie powinna być większa niż 1,5%
(kategoria wg PN-EN 12620:2004   f1,5);

 wskaźnik rozkruszenia, badany wg PN-B-06714-40:1978  nie powinien być większy niż 12%;
 nasiąkliwość badana wg PN-EN 1097-6:2002 , nie powinna być większa niż 1,0%;
 mrozoodporność wg metody bezpośredniej, wg  PN-B-06714-19:1978 , nie powinna być większa niż

5%, a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie większa niż 10%;
 zawartość  ziaren  niekształtnych,  wg PN-EN 933-4:2001  [6]  nie  powinna  być  większa  niż  20%

(kategoria  wg PN-EN 12620:2004 : SI20);
 reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-B-06714-34:1991  nie  wywołująca

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%;
 zawartość związków siarki nie powinna być wyższa niż 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620:2004 :

AS02);
 zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12:1976   nie powinna być  wyższa niż 0,25%;
 zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  wg  PN-B-06714-26:1978  nie  powodująca  barwy

ciemniejszej od wzorcowej;
 zawartość  podziarna,  określona  ułamkiem masowym wg PN-EN 933-1:2000  ,  nie  powinna  być

większa niż 5%, a nadziarna nie większa niż 10% (kategoria uziarnienia wg PN-EN 12620:2004 :
GC85/20);

 w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny;
 do  betonu  klasy  C20/25  należy  stosować  kruszywo  o  łącznym uziarnieniu  mieszczącym  się  w

granicach podanych na rysunku 2.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 31,5 mm (dla betonu klasy C20/25)
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2.3.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania:

1) w  zakresie  zawartości  określonych  ułamkiem   masowym   poszczególnych  frakcji  w  stosie
okruchowym:

a) ziarna nie większe niż 0,25 mm – (14 19)%,
b) ziarna nie większe niż 0,5 mm – (33 48)%,
c) ziarna nie większe niż 1 mm – (57 76)%,

Poza  tym  kruszywo  to  powinno  być  tak  dobrane  by  krzywa  przesiewu  stosu  okruchowego  kruszywa
mieściła się w podanych krzywych granicznych przedstawionych  w pkt. 2.3.2.1.

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych badana wg PN-EN 933-1:2008  nie  

powinna być większa niż 1,5%  (kategoria wg PN-EN 12620:2004:f3),
b) zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki wg PN-EN 1744-1:2010  –  nie większa niż

0,2% (kategoria wg    PN-EN 12620:2004: AS02),
c) zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-12:1976  – nie  

większa niż 0,25%,
d) zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  wg  PN-B-06714-26:1978   nie  powodująca  barwy  

ciemniejszej od wzorcowej,
e) zawartość lekkich zanieczyszczeń organicznych wg PN-EN 1744-1:2000  dla betonów, dla których  

wymaga się podwyższonej jakości wyglądu powierzchni nie powinna być większa niż 0,25%,
f) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714-34:1991 , nie wywołująca zwiększenia

wymiarów liniowych ponad 0,1%,
g) nie dopuszcza się grudek gliny.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie
wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 .

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Jako domieszki należy rozumieć substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilościach na
tyle  małych,  że  nie  muszą  być  traktowane  jako  składnik  objętościowy  betonu.  Natomiast  dodatki
występujące  w postaci  materiału  drobnoziarnistego  muszą  być  ze  względu na  stosowaną  większą  ilość
doliczone do masy cementu jako dodatkowy składnik objętościowy.
Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności:

1) domieszek uplastyczniających,
2) domieszek upłynniających,
3) domieszek zwiększających wiąźliwość wody,
4) domieszek napowietrzających,
5) domieszek przyspieszających wiązanie,
6) domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości,
7) domieszek opóźniających wiązanie,
8) domieszek i dodatków mineralnych,
9) domieszek barwiących w betonach stosowanych do wykończenia powierzchni  schodów i

pochylni,
10) domieszek mrozoochronnych.

W przypadku, gdy spodziewany jest duży wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, co
może  skutkować  niższym  poziomem  osiąganej  wytrzymałości  końcowej,  powstawaniem  mikrorys
spowodowanych  odkształceniem  termicznym   oraz  zmianą  barwy  betonu,  zaleca  się  stosować  środki
opóźniające  proces  hydratyzacji.  Należy  odpowiednio  dobrać  ilość  opóźniacza,  ponieważ  dozowanie
opóźniacza  w  różnych  ilościach  zależnie  od  temperatury  otoczenia  może  być  przyczyną  różnic  w
zabarwieniu  betonu.  Również dozowanie  opóźniacza  w celu  uniknięcia  powstawania  styków roboczych
pomiędzy kolejnymi warstwami układanego betonu może mieć wpływ na zmianę koloru betonu. 
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Zaleca się napowietrzanie betonu w elementach narażonych na cykliczne zamrażanie i odmrażanie przez
dodanie  domieszek  napowietrzających,  gdyż  zwiększają  one  mrozoodporność  betonu  narażonego  na
cykliczne zamrażanie i odmrażanie.
Przy stosowaniu domieszek i dodatków należy zwrócić uwagę, aby nie spowodowały one istotnych różnic w
kolorystyce  poszczególnych  elementów  obiektów;  domieszki  opóźniające  wiązanie  powodują  uzyskanie
powierzchni  o  ciemniejszej  barwie,  domieszki  napowietrzające  powodują  uzyskanie  jaśniejszej  barwy
powierzchni.
Ogólną przydatność domieszek należy ustalić zgodnie z PN-EN 934-2:2010 .

2.4. Skład mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne
ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003  i następującymi
zasadami:

1)skład  mieszanki  betonowej  powinien  przy  najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie,

2)wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5, W trakcie betonowania całego obiektu należy utrzymywać
współczynnik w/c na tym samym poziomie.  Różnice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych
w jednym obiekcie nie powinny przekraczać 0,02,

3)klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka badana zgodnie z PN-EN 12350-
2:2001  powinna wynosić S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),

4)stosunek poszczególnych  frakcji  kruszywa grubego ustalany doświadczalnie  powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową
wg PN-EN 12350-7:2001   nie powinna przekraczać:

– wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
– przedziałów  wartości  podanych  w  tablicy  2  w  przypadku  stosowania  domieszek

napowietrzających.

Tablica 2. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi

Lp. Rodzaj betonu
Zawartość powietrza, w %,
przy uziarnieniu kruszywa

0 ÷ 31,5 mm 0 ÷ 16 mm
1 Beton  narażony  na  czynniki

atmosferyczne
3 ÷ 5 3,5 ÷ 5,5

2 Beton narażony na stały dostęp wody,
przed zamarznięciem

4 ÷ 6 4,5 ÷ 6,5

5)zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42 %
- przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6)optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
– z  ustalonym  optymalnym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3 5)  mieszanek

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających
różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku,

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową,

7)maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
400 kg/m3 dla betonu klasy C20/25 i C25/30,
450 kg/m3 dla betonu klas C30/37 i wyższych.
Dopuszcza  się  przekraczanie  tych  ilości  o  10  %  w  uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą  Nadzoru
Inwestorskiego.
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8)przy projektowaniu składu mieszanki betonowej  zagęszczanej  przez wibrowanie i dojrzewającej  w
warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10°C),  średnią  wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić wg wzoru :

fcm > fck + 6 [MPa]
fcm –  średnia wytrzymałość betonu na ściskanie,
fck –  wytrzymałość charakterystyczna betonu  na ściskanie oznaczona na próbkach sześciennych.

2.4.2. Wymagane właściwości betonu
Zastosowany beton klasy C25/30 i wyższej musi spełniać wymagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane właściwości betonu
Lp. Cecha Wymaganie Metoda badań wg

1 Nasiąkliwość Do 5% PN-B-06250:1988 

2 Wodoszczelność ≥ 0,8 MPa (W8) PN-B-06250:1988 
3 Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5%.

Spadek wytrzymałości nie większy od
20  %  po  150  cyklach  zamrażania  i
odmrażania (F150)

PN-B-06250:1988 

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Wytwórnia mieszanki betonowej
Należy  korzystać  wyłącznie  z  nowoczesnych  węzłów  betoniarskich  zapewniających  powtarzalność
dozowania poszczególnych składników, domieszek i dodatków oraz mających oprzyrządowanie do pomiaru
rzeczywistej wilgotności kruszywa, co pozwala na bieżąco korygować ilości wody w mieszance.
Wytwórnia powinna być zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby móc przetransportować mieszankę
w ciągu maksymalnie  jednej  godziny.  Betoniarka nie może zakłócać warunków ochrony środowiska,  tj.
powodować  zapylenia  terenu,  zanieczyszczenia  wód  i  wywoływać  hałasu  powyżej  dopuszczalnych  50
decybeli.  Teren wytwórni  musi  być  ogrodzony i zabezpieczony pod względem bhp i ppoż. Składowiska
materiałów  powinny  być  utwardzone,  materiały  zabezpieczone  przed  możliwością  mieszania  się
poszczególnych rodzajów i frakcji.  Wytwórnia powinna mieć doprowadzoną energię elektryczną i  wodę.
Należy przewidzieć pomieszczenia socjalne i sanitarne dla załogi oraz zlokalizować miejsce na gromadzenie
odpadów.  Wykonawca  musi  posiadać  świadectwo  dopuszczenia  wytwórni  do  ruchu  przez  inspekcję
sanitarną i władze ochrony środowiska.
Betoniarnia  powinna  mieć  pełne  wyposażenia  gwarantujące  właściwą  jakość  wytwarzanej  mieszanki
betonowej.  Węzeł betoniarski musi spełniać następujące warunki:

– dozowanie wagowe cementu z dokładnością 3%;
– dozowanie wagowe kruszywa z dokładnością 3%;
– dozowanie  wody  może  być  objętościowe  przy  pomocy  objętości  omierza  przepływowego  z

dokładnością 3%;
– dozowanie domieszek z dokładnością 5%;
– musi istnieć możliwość dozowania kilku rodzajów kruszyw;
– mieszanie  składników  musi  się  odbywać  w  betoniarce  o  wymuszonym  działaniu,  zabrania  się

stosowania betoniarek wolnospadowych;
– silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną.

Wytwórnia musi posiadać Zakładową Kontrolę Produkcji.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
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3.3. Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.4. Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 4000 drgań/min z
buławami o średnicy dobranej  do odległości  między prętami  zbrojenia  krzyżującymi  się w płaszczyźnie
poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania wykonywanych powierzchni betonowych
powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

3.5. Warunki prowadzenia produkcji
Przed przystąpieniem do produkcji,  wszystkie  zespoły i  urządzenia  betoniarni  mające  wpływ na  jakość
produkowanej mieszanki zostaną komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym
przez  Wykonawcę  i  Nadzór  Inwestorski.  Produkcja  może  odbywać  się  jedynie  na  podstawie  receptury
laboratoryjnej  opracowanej  przez  Wykonawcę  lub  na  jego  zlecenia  i  zatwierdzone  przez  Nadzór
Inwestorski.  Wykonawca  musi  mieć  na  budowie  własne  laboratorium  lub  też,  za  zgodą  Nadzoru
Inwestorskiego,  zleci  nadzór  laboratoryjny  niezależnemu  laboratorium.  Nadzór  Inwestorski  będzie
dysponował  własnym laboratorium lub będzie wykorzystywał  laboratorium Wykonawcy,  uczestnicząc w
badaniach. Roboczy skład mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowując go na podstawie
recepty laboratoryjnej. Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od
składu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urządzenia mieszającego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4.

4.2. Transport i przechowywanie cementu

4.2.1. Przechowywanie cementu
Bez  względu  na  cement  –  workowany  czy  luzem,  warunki  przechowywania  powinny  zapewniać  i
gwarantować odpowiednią  jakość i  przydatność do zastosowania  na każdym etapie  produkcji  mieszanki
betonowej. Sposób przechowywania (workowany: hale, zadaszenia, magazyny; czy luzem: silosy, zbiorniki
– winny uniemożliwiać jego ewentualne pomylenie i/lub zamianę).

4.2.2. Transport cementu
Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy
umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników i  urządzenie  do ładowania  i  wyładowania  cementu.
Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 .
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz
sygnaturę  odbiorczą  kontroli  jakości  wg  PN-B-197-1:2002  .  Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano
oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana  osobno  w sposób  umożliwiający  jej  łatwe
rozróżnienie.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa
Kruszywo  należy  transportować  i  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z  kruszywem  innych  klas  petrograficznych,
asortymentów,  marek  i  gatunków.  Kruszywo  powinno  być  składowane  na  dobrze  zagęszczonym  i
odwodnionym podłożu.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w
stosunku do stanu początkowego.  Masę betonową można transportować  mieszalnikami  samochodowymi
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(„gruszkami”).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania  transportu  i  jego organizacja  powinny zapewniać dostarczenie  do miejsca  układania  masy
betonowej  o  takiej  konsystencji,  jaka  została  ustalona  dla  danego  sposobu  zagęszczania  i  rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30°C,
W celu przedłużenia czasu transportu należy stosować domieszki opóźniające czas wiązania w ilościach
zgodnych z kartą techniczną.
Mieszankę  powinno  się  dostarczać  do  miejsca  ułożenia  w  pojemnikach  i/lub  rynnach  o  konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zalecenia ogólne
5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, ST oraz z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003, PN-S-10040:1999 oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę.

5.2.2. Zakres robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

 roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań);
 wytworzenie mieszanki betonowej z transportem w miejsce wbudowania;
 podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej;
 pielęgnację betonu;
 rozbiórkę deskowań i rusztowań;
 wykańczanie powierzchni betonu;
 roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  robót  betoniarskich,  powinna  być  stwierdzona  przez  Nadzór  Inwestorski
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
 prawidłowość wykonania zbrojenia,
 zgodność rzędnych z dokumentacja projektową,
 czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  wielkość

otuliny.
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych;
 prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowywanych  w  betonową

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, taśmy dylatacyjne itp.);
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania
Należy zapewnić wysoką jakość deskowania i jego montażu.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

a) zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
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b)zapewniać odpowiednią szczelność. W tym celu  należy stosować uszczelki na łączeniach elementów
deskowania,  które  zapewnią  jego  pełną  szczelność  i  pozwolą  uniknąć  nawet  najmniejszych
wycieków.  Połączenia  na  śruby  między  płytami  są  niedozwolone.  Większe  wypływy  mogą
prowadzić nie tylko do zmian barwy betonu, ale także do odsłonięcia ziaren kruszywa i powstania
„gniazd żwirowych”  i  innych wad,  a w szczególności  nawet  do osłabienia  nośności  konstrukcji.
Powyższe wady powierzchni betonu są niedopuszczalne.

c) wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych;
d)powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą środka adhezyjnego,

zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do deskowań należy stosować środki adhezyjne, przy
przestrzeganiu warunków:

– należy właściwie dobrać środek do warunków atmosferycznych,
– środek należy równomiernie nanieść na powierzchnię deskowania,
– nadmiar środka należy zebrać (zbyt duża ilość może spowodować odbarwienia powierzchni),
e) zapewniać  wykończenie  powierzchni  betonu, zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji projektowej,

W celu uzyskania jednolitej powierzchni widocznych powierzchni betonowych:
– w przypadku deskowania drewnianego należy stosować deskowania z tego samego gatunku drewna,

ponieważ różne gatunki powodują powstawanie innych odcieni powierzchni betonu. Z tego samego
powodu nie należy stosować do betonowania jednego elementu deskowań nowych i używanych,

– w przypadku  deskowania  ze  sklejki  wodoodpornej  należy dążyć  do wyeliminowania  możliwości
wystąpienia tzw. „marmurków” powstających w wyniku osadzania się kropel wody na niechłonnej
powierzchni  deskowania  (lokalnie  powstają  wówczas  miejsca  o różnych  wartościach  w/c,  które
prowadzą do powstawania jasnych i ciemnych plam, beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor,
zaś beton o wyższym w/c jest jaśniejszy,

– w przypadku deskowania  stalowego należy dążyć  do wyeliminowania  powstawania  odbarwień  w
postaci rdzawych plam.

Wykonawca  powinien  zawiadomić  Nadzór  Inwestorski,  o  tym że  deskowanie  jest  gotowe  do  ułożenia
mieszanki betonowej, na tyle wcześnie, aby Nadzór Inwestorski był w stanie dokonać inspekcji i odbioru. 
Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.  Wszystkie
krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45° za pomocą listwy trójkątnej o boku od 2.5cm do 5.0cm.
Listwy te muszą być następnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

5.3.2. Rusztowania
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu technologicznego,
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. 

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym  zakładzie
produkcji  betonu,  który  może  zapewnić  spełnienie  żądanych  w  ST  wymagań.  Wykonywanie  masy
betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Nadzór Inwestorski.
Zakład powinien posiadać Zakładową Kontrolę Produkcji.
Przygotowując  mieszankę  betonową  cement  i  kruszywo  powinno  się  dozować  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością   3%,  domieszki  i  dodatki  stosowane  w ilościach  ≤  5% w stosunku do  masy cementu  z
dokładnością  5%, a wodę można dozować objętościowo z dokładnością 3%. 

5.5. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

5.5.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do układania  betonu należy sprawdzić  prawidłowość  wykonania  wszystkich robót
poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt. 5.3.
Należy  pamiętać  o  wykonaniu  wszelkiego  rodzaju  otworów,  nisz,  zagłębień,  zamocowań  zgodnie  z
dokumentacją  projektową.  Wszystkie  konsekwencje  wynikające  z  braku  lub  nieprawidłowości  tych
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elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących. 

5.5.2. Układanie mieszanki betonowej

5.5.2.1. Wymagania ogólne
Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.
W przypadku gdy wysokość ta jest  większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej  (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

5.5.2.2. Betonowanie podwodne
Betonowanie podwodne należy wykonywać  przy spełnieniu następujących wymagań:

– leje  przenośne  o średnicach  od  0,15 m do 0,20 m poszerzone  stożkowo w górnej  części  w celu
łatwiejszego wprowadzenia mieszanki betonowej, lub odpowiednie leje nieruchome należy opuścić
do dna i  w tym położeniu wypełnić  mieszanką betonową,  aby następna  porcja  mieszanki,  która
będzie wrzucana do leja nie przechodziła przez warstwę wody,

– stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszyć wypływ od dołu mieszanki betonowej,
– w  przypadku  większych  wymiarów  betonowanych  elementów,  należy  mieszankę  rozprowadzać

równomiernie na spodniej obudowie przestrzeni, korzystając z ruchomego lub elastycznego rękawa,
– w przypadku mniejszych wymiarów elementu, np. w rurach, mieszanka wypływająca ze stacjonarnej

rury powinna wypełniać całą przestrzeń, tworząc spłaszczony stożek.

5.5.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
- wibratory wgłębne należy stosować o odpowiedniej częstotliwości drgań na minutę, z buławami o  

średnicy dostosowanej do odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą 

wibratora;
- podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy zagłębiać  buławę  na  głębokość  5÷8  cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 15÷25s, po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym, prędkość wyciągania buławy nie powinna być większa niż 8cm/s;

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  0,35 0,7m;

- grubość płyt  zagęszczanych wibratorami  nie  powinna  być  mniejsza  niż 12cm;  płyty o mniejszej  
grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych;

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonowych elementów 
konstrukcyjnych i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

- czas  zagęszczania  wibratorem powierzchniowym lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w jednym miejscu  
powinien wynosić od 20 do 40s;

- wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w elementach nie 
grubszych niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy obustronnym;

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie, tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne;

Oprzyrządowanie,  czasy  i  sposoby  wibrowania  powinny  być  uzgodnione  i  zatwierdzone  przez  Nadzór
Inwestorski.  Zabrania  się  wyładunku  mieszanki  w  jedną  hałdę  i  rozprowadzenie  jej  przy  pomocy
wibratorów.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  w  dokumentacji
projektowej  i  uzgodnionych  z  Nadzorem  Inwestorski.  Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie
roboczej  powinno  być  uzgodnione  z  Nadzorem Inwestorskim,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się
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kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  kierunku  naprężeń  głównych,  ukształtowana  i
zlokalizowana  zgodnie  z  PN-EN  1994-2:2010  i  PN-EN  1992-2:2010.  Powierzchnia  betonu  w  miejscu
przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze
świeżym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego,
- zastosowanie warstw sczepnych, dla których Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty zgodnie z 

ustawą w wyrobach budowlanych,
- obfite zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C.
W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  otoczenia  do  -5°C,  jednak
wymaga to zgody Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C  w
chwili  układania  i zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni
i uzyskania przez niego pełnej wytrzymałości gwarantowanej. Po zakończeniu układania mieszanki należy
zapewnić  jej  odpowiednie  warunki  wiązania  i  twardnienia,  poprzez  m.in.:  namioty,  plandeki,  okrycia
syropianem oraz nagrzewnice, parownice i.in. Przez ten okres temperatura mieszanki betonowej i świeżego
betonu nie może być niższa niż 5°C.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.

b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla
zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego  betonu.  Niedopuszczalne  jest  betonowanie  w  czasie
deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń.

5.6. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem i
nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej  niż +5°C należy nie później  niż po 12 godzinach od  zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją w sposób i czasie gwarantującym
uzyskanie  wymagań  normowych.  Przy temperaturze   +15°C i  wyższej,  beton  należy polewać  w ciągu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy.
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda  stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
W  trakcie  dojrzewania  betonu  należy  przestrzegać  warunku,  aby  beton  w  poszczególnych  elementach
obiektu  dojrzewał  w  takiej  samej  temperaturze.  W  przypadku  zastosowania  nagrzewnic,  parownic  do
pielęgnacji betonu, należy przestrzegać reżimów technologicznych aby działania te w sposób nieodwracalny
nie doprowadziły do przegrzania i osuszenia mieszanki.

5.7. Rozbiórka deskowań i rusztowań
Rozszalowanie  elementów  można  dokonać  w  zależności  od  elementu  i  po  osiągnięciu  przez  beton
wystarczającej wytrzymałości. 
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5.8. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania:
a) wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień,  wybrzuszeń  ponad

powierzchnię;
b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne;
c) kształtowanie  odpowiednich  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  powinno  następować  podczas

betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm;

d) ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po
rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz
karborundowych i czystej wody;

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń,
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub wgłębienia do 5mm;

Wszystkie  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  na  koszt  Wykonawcy.  Części  wystające
powinny  być  skute  lub  zeszlifowane,  a  zagłębienia  wypełnione  materiałem  naprawczym  o  składzie
zatwierdzonym przez Nadzór Inwestorski. 
5.9. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót  do istniejących warunków terenowych,  takie
jak:

– odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00  „Wymagania ogólne”.
Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  winien  opracować  i  przedłożyć  do  zatwierdzenia  Nadzoru
Inwestorskiego PZJ.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

a) uzyskać wymagane dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania danego materiału zgodnie z
ustawą o wyrobach budowlanych.

b)wykonać badania opisane niniejszą ST.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Nadzorowi  Inwestorskiemu  do
akceptacji.

6.3. Badania składników mieszanki betonowej
Należy przeprowadzić wszystkie badania i spełnić wszystkie warunki podane w pkt. 2.3.2.

6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
- konsystencja mieszanki betonowej – wymagane osiągnięcie parametru zgodnie z pkt. 2.4.,zawartość 

powietrza w mieszance betonowej – wymagane osiągnięcie parametru zgodnie z pkt. 2.4.,
oraz betonu:

- wytrzymałość betonu na ściskanie – wymagane osiągnięcie wytrzymałości gwarantowanej,
- nasiąkliwość betonu - wymagane osiągnięcie parametru zgodnie z pkt. 2.4.,
- odporność betonu na działanie mrozu - wymagane osiągnięcie parametru zgodnie z pkt. 2.4.,
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- przepuszczalność wody przez beton - wymagane osiągnięcie parametru zgodnie z pkt. 2.4.,

Próbki mieszanki betonowej należy pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1:2001  i pielęgnować zgodnie z PN-
EN 12390-2:2001. Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w  PZJ betonu zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej
ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki
i  betonu.  PZJ  betonu  podlega  akceptacji  Nadzoru  Inwestorskiego.  Projektant  może  określić  dodatkowe
wymagania dotyczące kontroli jakości betonu.
Badania powinny być prowadzone w wytwórni zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji wg PN-EN 206-
1:2003   oraz  w  trakcie  betonowania  zgodnie  z  planem kontroli  jakości  zatwierdzonym  przez  Nadzór
Inwestorski.
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4.

6.4.8. Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych w ST
i PZJ oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

6.4.9. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji
W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  Nadzór  Inwestorski  może  zlecić  przeprowadzenie  badania
betonu w konstrukcji.
Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody:
– sklerometryczna (za pomocą młotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 ),
– ultradźwiękowa (wg PN-EN 12504-4:2005 ),
– lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1:2001 ),
– inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania

proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji
odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach.

Interpretacji wyników badań należy dokonać wg PN-EN 13791:2008 .

6.5. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji konstrukcyjnych.
Podane  niżej  tolerancje  wymiarów  można  traktować  jako  miarodajne  tylko  wtedy,  gdy  dokumentacja
projektowa albo ST nie przewidują inaczej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą:
– oś podłużna w planie:  1,0 cm;
– usytuowanie w planie oczepów, belek podłużnych i poprzecznych:  2,0 cm;
– grubość oczepu, dźwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie więcej niż 5 mm;
– szerokość oczepu, dźwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie więcej niż 5mm;
– rzędne oczepu, dźwigara, płyty, bulwaru: +/- 2cm a na łacie 4m nie więcej niż 1cm;

6.6. Kontrola rusztowań i deskowań
Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego materiału zgodnie
z:
– PN-S-10050:1989  w przypadku  elementów stalowych,
– PN-S-10080:1993  w przypadku konstrukcji drewnianych.
Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać:
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,
– łączniki, złącza,
– poziomy górnych krawędzi  przed obciążeniem i  po obciążeniu oraz krawędzi  dolnych stanowiących

miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie),
– efektywność stężeń,
– wielkość podniesienia wykonawczego,
– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże.
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Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być:
– rodzaj użytego materiału;
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach;
– gabaryty, rzędne, wymiary formowanego elementu betonowego;
– jego sztywność i stabilność dającego gwarancję otrzymania zgodnych z projektem gabarytów przyszłego

elementu betonowego;
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej.

6.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  oraz  ST  nie  przewidują  inaczej,  wszystkie  widoczne  powierzchnie
betonowe powinny być gładkie i  mieć jednolitą barwę i fakturę.  Na powierzchniach tych  nie mogą być
widoczne żadne zabrudzenia,  przebarwienia  czy inne wady pozostawione  przez wewnętrzną wykładzinę
deskowań,  która  powinna  być  odpowiednio  przymocowana  do  deskowania.  Pęknięcia  elementów
konstrukcyjnych  są  niedopuszczalne.  Dopuszcza  się  rysy  skurczowe  przy  rozwarciu  nie  większym  niż
0,2mm; jeżeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-EN 1994-2:2010 i PN-EN 1992-2:2010  i dokumentacją
projektową. Rysy te nie powinny przekraczać długości 1,0 m w kierunku podłużnym i połowy szerokości
belki w kierunku poprzecznym, lecz nie więcej niż 0,5 m.
Należy wykluczyć  pustki,  raki  i  wykruszyny.  Lokalne  ubytki  należy wypełnić  materiałem naprawczym
zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski. Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą
być naprawione przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”..
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Nadzoru
Inwestorskiegoa, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– wykonanie deskowań i rusztowań,
– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (m.in.: oczepów pod wodą, fundamentów).
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 ST.00.00.00 „Wymagania ogólne“  oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 betonu  obejmuje:
– wszelkie prace pomiarowe, geodezyjne, przygotowawcze i oznakowanie robót,
– dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu i zapewnienie personelu;
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– wykonanie i uzgodnienie niezbędnych opracowań technologicznych (PZJ, projekty deskowań, receptury
laboratoryjne mieszanek betonowych i in.);

– wykonanie, montaż i demontaż niezbędnych konstrukcji tymczasowych, np.: rusztowania, deskowania,
pomosty, w tym nad wodą z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń,

– oczyszczenie deskowania, montaż przed betonowaniem i demontaż po betonowaniu;
– wykonanie zarobów próbnych;
– wytworzenie, przygotowanie i transport mieszanki wraz z jej  prawidłowym wbudowaniem w miejsce

docelowe, wszelkie czynności pomocnicze, platformy, stanowiska, dojazdy;
– pielęgnacja betonu, utrzymywanie odpowiednich warunków celem prawidłowego wiązania i twardnienia

betonu; przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
– wykonanie przerw dylatacyjnych wraz z montażem elementów dylatacyjnych;
– wykonanie  i  montaż  wszelkich  niezbędnych  mocowań  elementów  konstrukcyjnych  i  wyposażenia,

takich jak m.in.: rury osłonowe, otwory, kotwy, marki itp.;
– przygotowanie elementu betonowego do odbioru, oczyszczenie stanowiska pracy, usunięcie  materiałów

rozbiórkowych,
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
– wszystkie inne niewymienione z nazwy czynniki produkcji niezbędne do prawidłowego wykonania robót
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje techniczne ST.00.00.00  „Wymagania ogólne”.
10.2. Normy
PN-EN196-1:2006 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
PN-EN196-3:2006 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i  stałości objętości
PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywności  alkalicznej
PN-EN  933-1:20  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Oznaczanie  składu  ziarnowego  –  Metoda
przesiewania
PN-EN933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik
kształtu
PN-B-06714-12:1976Kruszywa mineralne – Badania - Oznaczanie zawartości  zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne – Badania - Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
PN-EN1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i
nasiąkliwości
PN-EN1008:2004 Woda do zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-B-06250:1988 Beton zwykły
PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne – Badania -  Oznaczanie nasiąkliwości
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1:  Skład,  wymagania i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów powszechnego
użytku
PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby
odbicia
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu – Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej
PN-EN206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wersja oryg. 2009)
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 1: Pobieranie próbek
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza -  Metody ciśnieniowe
(wersja oryg. 2009)
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu Część 1: Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form
PN-EN 12390-2:2001  Badania  betonu..  Wykonywanie i  pielęgnacja  próbek do badań wytrzymałościowych (wersja
oryg. 2009)
PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania (wersja oryg. 2009)
PN-EN934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2. Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodność, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna (wersja oryg. 2010)
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach – Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymałości na ściskanie
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PN-EN  13791:2008  Ocena  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w  konstrukcjach  i  prefabrykowanych  wyrobach
betonowych
PN-B-06714-40:1978Kruszywa mineralne – Badania –  Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie
PN-B-06714-19:1978Kruszywa mineralne – Badania –  Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-EN1744-1:2010 Badanie chemicznych właściwości kruszyw – Część1: Analiza chemiczna (wersja polska 2000)
PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

11. ZAŁĄCZNIK
Klasa betonu wg PN-B-06250:1988  jest to symbol literowo-liczbowy np. B30  klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G (np. beton klasy B30 przy Rb
G

= 30 MPa).
Zależności między klasą betonu wg PN EN 206-1:2003 i PN-B-06250:1988  podano w  tablicy 6.

Tablica 6. Zależności między klasą betonu wg PN EN 206-1:2003 i PN-B-06250:1988 

Klasa
betonu  wg
PN-EN
206-
1:2003

Klasa  betonu
wg  PN-B-
06250:1988

Minimalna 
wytrzymałość 
charakterystyczna 
oznaczana na 
próbkach 
sześciennych 
150x150 mm

fckcube N/mm2 (wg PN-
EN 206-1 i PN-B/88-
06250)

Minimalna wytrzymałość 
charakterystyczna 
oznaczana na próbkach 
walcowych 150/300 mm

fckcyl N/mm2

(wg PN-EN 206-1)

Beton
niekonstrukcyjny

C8/10 B10 10 8

C12/15 B15 15 12

C16/20 B20 20 16

Beton konstrukcyjny C20/25 B25 25 20

C25/30 B30 30 25

B35

C30/37 37 30

B40

C35/45 B45 45 35

C40/50 B50 50 40

C45/55 B55 55 45

C50/60 B60 60 50

i wyższe
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H-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny klasy C20/25 i niższej

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wytworzeniem i układaniem mieszanek betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu betonu wyrównawczego, zgodnie z
zakresem wskazanym w dokumentacji projektowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i 
pielęgnacji betonu:
a) klasy C12/15 przeznaczonego na wykonanie:
- betonu wyrównawczego pod oczepami i płytami;
- fundamenty, ławy pod krawężniki, wzmocnienie podłoża;
b) klasy C20/25 przeznaczonego na wykonanie:
- podbudowy i oporu dla polimerobetonowych kanałów odwadniających;

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST.00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac rozbiórkowych, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2.2. Składniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement.
a) Rodzaje cementu.
Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza się stosowanie cementów z domieszkami.
b) Świadectwo jakości cementu.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki 
oceniane wg normy PN-88/B-30000. 
c) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej należy przeprowadzić kontrolę obejmująca:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
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2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

2.2.2.2. Kruszywo grube.
Do betonu klasy C20/25 oraz niższej można użyć żwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nie 
przekraczającym 31,5 mm. Żwiry powinny spełniać wymagania dla marki „15” w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. W ich składzie ziarnowym ogranicza się zawartość podziarna do 5 % a 
nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie 
okruchowym powinna wynosić:
- do 0,25 mm - 14-19 %,
- d0 0,50 mm - 33-48 %,
- do 1,00 mm - 57-75 %.
2.2.2.4. Zawartość pyłów i zanieczyszczeń.
W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniżej:

2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 
gatunków.
2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.
Do betonów konstrukcyjnych należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach jak niżej:

Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do 
ustalenia składu betonu nie powinny przekraczać wartości podanych w zestawieniu
Frakcje mieszanki kruszywa                       Maksymalna ró  ż  nica
frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm. - 20 %
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2.2.3. Woda zarobowa do betonu.
Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie 
wymaga badań. Woda wodociągowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-
32250.

2.3. Skład mieszanki betonowej.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250:
a). wartość stosunku c/w ma być zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.
b). ilość cementu nie mniejsza niż wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

3. Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.13.00.00.

4. Transport

Warunki transportu wg ST.13.00.00.

5. Wykonanie robót

Warunki wykonania robót wg ST.13.00.00.

6. Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót wg ST.13.00.00.

7. Obmiar robót

Zasady obmiaru robót wg ST.13.00.00.

8. Odbiór robót

Zasady odbioru robót wg ST.13.00.00.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność  za  1  m3 (metr  sześcienny)  betonu  należy przyjmować  zgodnie  z  obmiarem i  oceną  jakości
wykonanych robót.
Cena jednostkowa obejmuje:

 opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
 dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
 wykonanie i rozbiórkę ewentualnych  deskowań,
 przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednim zagęszczeniem i pielęgnacją,
 wykonanie wszystkich badań przewidzianych w ST, 
 oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  będących  własnością  Wykonawcy  materiałów

rozbiórkowych poza pas drogowy
 niezbędne zabezpieczenia strefy robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Przepisy związane podano w ST.13.00.00.
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H-15.01.02 Izolacja powłokowa bitumiczna układana „na zimno”.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru
zabezpieczenia izolacją bitumiczną powierzchni betonowych odziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  mają  zastosowanie  przy  smarowaniu  na  zimno  roztworem
bitumicznym  wszystkich  powierzchni  betonowych,  które  stykają  się  z  gruntem.  Zewnętrzne
powierzchnie konstrukcji betonowych powinny być pomalowane 5cm powyżej poziomu zasypki lub
na  całej  wysokości  w  przypadku  stykających  się  elementów  wyposażenia  (kostki,  obrzeży,
krawężników itp.).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST.00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt. 1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały

Do wykonania izolacji powinny być użyte następujące materiały:
-  Rzadki  (R)  roztwór  plastyfikowanych  asfaltów  ponaftowych  w  rozpuszczalnikach.  Działanie

roztworu  powinno  polegać  na  przenikaniu  w pory betonu,  uszczelnianiu  powierzchni,  wiązaniu
pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża.
Środek powinien być odporny na działanie temperatury do 600C 

-  Półgęsty  roztwór  (P)  produkowany  z  asfaltów  ponaftowych,  plastyfikowanych  olejami  i
rozcieńczanych  rozpuszczalnikami  organicznymi.  Rozprowadzany  na  podłożu  zagruntowanym
powinien  tworzyć  po  wyschnięciu  silnie  przylegającą  powłokę  asfaltową  o  dużej  plastyczności.
Powłoka  ta  powinna  wykazywać  odporność  na  działanie  wód agresywnych  o słabych  stężeniach.
Środek powinien być odporny na działanie temperatury do 600C.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt zastosowany do układania izolacji cienkiej podlega akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów do wykonania izolacji powinien odbywać się w sposób
zapewniający zachowanie ich technicznych właściwości.
Roztwory asfaltowe powinny być dostarczane w stalowych beczkach lub innych pojemnikach zgodnie
z wymaganiami producenta, które należy przewozić w pozycji pionowej, otworem skierowanym ku
górze.  Roztwory asfaltowe należy składować  w suchym pomieszczeniu,  z dala  od źródła  ciepła  i
światła, w temperaturze nie niższej niż +50C i nie wyższej niż +250C, a kontenery powinny być w
czytelny sposób oznakowane.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Podłoże pod izolację

Bezpośrednio  przed  naniesieniem  pierwszej  warstwy  podłoże  należy  oczyścić  np.  sprężonym
powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, usunięcia niezwiązanych ziaren kruszywa, pyłów
oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby obniżać przyczepność warstw bitumicznych do betonu. 

5.3. Warunki układania izolacji

- Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej
o 30 cm poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania
robót i utrzymywać ten poziom do czasu wyschnięcia naniesionego materiału;

- Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, mżawki, gdy wilgotność powietrza przekracza
85%. Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie powinna być niższa niż +50C i wyższa niż
+250C;

- Przed  nałożeniem  pierwszej  warstwy  izolacji  cienkiej,  Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy
wilgotność podłoża betonowego jest zgodna z wymaganiami producenta systemu. Jeśli producent
nie  określa  odnośnych  wymagań,  wilgotność  podłoża  na głębokości  20 mm nie  powinna  być
wyższa  niż  4%.  Jeśli  powyższy warunek nie  jest  spełniony,  Wykonawca  przed rozpoczęciem
robót, powinien zastosować system osuszania podłoża betonowego zaakceptowany przez Nadzór
Inwestorski;

- W trakcie wykonywania  robót  należy ściśle  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa,  ponieważ
materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  są  łatwopalne.  Należy unikać  otwartego  ognia  w
promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów.

5.4. Nakładanie izolacji cienkiej 

- Gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem R.
Nie  należy  stosować  na  mokrych  i  przemrożonych  powierzchniach.  Roztwór  należy
rozprowadzać  na  zimno,  bez  podgrzewania,  na  podłożu oczyszczonym z pyłów.  Zależnie  od
stopnia porowatości podłoża i wytycznych producenta na jednokrotne smarowanie należy zużyć
0,3  0,45 kg na 1m 2 powierzchni zabezpieczanej;

- Powleczenie  roztworem  P  należy  wykonać  jednokrotnie  lub  dwukrotnie  na  zagruntowanym
podłożu roztworem R tak, aby łączna grubość warstw izolacyjnych nie była mniejsza niż 2mm.
Roztwór  P  należy  rozprowadzać  na  zimno  (bez  podgrzewania)  cienką  warstwą  na
zagruntowanym  podłożu.  Roboty  należy  prowadzić  w  temperaturze  powyżej  +50C.  Przy
jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej zużycie materiału powinno wynosić  ok.
0,8 do 1,0 kg na 1m2. 

- Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. W okresie
chłodów materiały te doprowadza się do temperatury roboczej 180C przez ogrzewanie beczek,
pojemników w gorącej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach. 

- Po  wykonaniu  izolacji  zabezpieczone  powierzchnie  powinny  być  chronione  przed  światłem
słonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

                                                                                      MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe / NAVPRO Hydrotechnika Sp. z o.o



Inwestycja: „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod
mostem kolejowym” - Obiekt: Basen portowy H-15.01.02

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola wykonania robót
Kontrolę robót należy przeprowadzić wg PN-69/B- 10260. Kontrola wykonania robót obejmuje:
- Sprawdzenie podłoża betonowego wg pkt. 5.2. niniejszej ST.
- Sprawdzenie poprawności  układania  warstw,  wg pkt.  5.3. niniejszej  ST.  Każda warstwa izolacji

powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoża.
- Kontrolę ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji, wg pkt. 
5.4.
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy.

6.3. BHP i ochrona środowiska
Przy pracy z bitumicznymi materiałami izolacyjnymi należy unikać ognia. Palenie papierosów w 
pobliżu miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować zapalenie par 
rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we 
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być 
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie 
palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej
wykonanej zgodnie z Dokumentacją Projektową.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli  wszystkie  badania  przewidziane  w pkt.  6  dały wynik  pozytywny,  wykonane  roboty należy
uznać  za  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  ST.  Jeżeli  choć  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny
wykonane  roboty należy uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami.  W tym wypadku  Wykonawca  jest
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność  za  trzykrotne  smarowanie  roztworami  R  (rzadkim)  i  P  (półgęstym)  1m2 powierzchni
izolowanej należy przyjmować na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Cena jednostkowa uwzględnia:
- dostarczenie materiałów, wraz z materiałami pomocniczymi;
- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
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- ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności  połączeń poszczególnych warstw
między sobą;

- pielęgnację i uporządkowanie stanowisk pracy.
Cena uwzględnia również odpady i ubytki  materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.  W cenie
jednostkowej  mieści  się  również  wykonanie  i  rozebranie  ewentualnych  pomostów  roboczych
niezbędnych dla wykonania izolacji.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN - 74/B - 24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN - 58/C - 96177 Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco
BN - 66/6753 - 01 Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu
BN - 68/6653 - 04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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ST H.20.01.02 WYKONANIE  NAWIERZCHNI  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  BRUKOWEJ I
NAWIERZCHNI SZUTROWEJ

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z
betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań przy wykonaniu robót określonych w pkt.1.1 i
są wspólne dla robót:

(1) Wykonanie  nawierzchnia  z  betonowej  kostki  brukowej  wraz  z  podbudowami  ciągów
spacerowych, bulwarów, dróg dojazdowych, placów;

(2) Wykonanie opasek antypoślizgowych z chodnikowych płyt betonowych;
(3) Wykonanie nawierzchni szutrowej na drodze dojazdowej i placach w rejonie basenu portowego;
(4) Wykonanie, wbudowanie obrzeży i krawężników;
(5) Wykonanie odprowadzenia wód powierzchniowych;

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  do  akceptacji  Nadzoru  Inwestorskiego  i
Autorskiego projekt technologiczny wykonania robót, który będzie zawierał:
- dokładną lokalizację studni i kolektorów (możliwe będzie do dokładnego umiejscowienia po dokładnym
zlokalizowaniu istniejących nieczynnych sieci kanalizacyjnych uchodzących do rzeki Pisa);
- sposób posadowienia kanałów polimerobetonowych zależny od systemu i wymagań producenta;
-  sposób  połączenia  kanałów  polimerobetonowych  z  kolektorami  /  studzienkami,  sposób  łączenia,
zabezpieczenia zależny od charakterystyki producenta wyrobu;
- dokładne rzędne nawierzchni z kostki w miejscach charakterystycznych;
- wzór graficzny, kolorystykę zastosowanej betonowej kostki brukowej i chodnikowych płyt betonowych;

1.4. Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa (dalej  „kostka”)-  prefabrykat  betonowy wykonany z  betonu niezbrojonego na
spoiwie cementowym, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki: - w odległości
50  mm  od  każdej  krawędzi,  żaden  przekrój  poprzeczny  nie  powinien  wykazywać  wymiaru  poziomego
mniejszego niż 50mm; - całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub
równa cztery.  Uwaga – tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających,  czyli  całych
elementów,  lub  ich  części,  które  są  stosowane  do  uzupełnienia  i  które  umożliwiają  uzyskanie  obszaru
całkowicie wybrukowanego. 
Antypoślizgowa chodnikowa płyta  betonowa – prefabrykat  wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie
cementowym,  stosowany  jako  materiał  nawierzchni,  który  niweluje  niekorzystny,  negatywny  wpływ
czynników  atmosferycznych  (właściwości  antypoślizgowe)  z  jednoczesnym  spełnieniem  oczekiwań  osób
niedowidzących  i  niewidomych  o  zasygnalizowaniu  zbliżania  się  do  krawędzi  budowli,  „znacznego”
nachylenia ciągu pieszego lub zmianę kierunku ruchu. Właściwości te zostaną spełnione, gdy zastosowany
prefabrykat wyposażony będzie w odpowiednie „guzki”, ryflowania, taśmy.
Spoina –  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi  materiałami
wypełniającymi. 
Nawierzchnia szutrowa – nawierzchnia z kruszywa naturalnego, łamanego o frakcji  0/31mm i otrzymanej
grubości po zwałowaniu – wg dokumentacji projektowej. Nawierzchnia układana na geowłókninie.
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Kanały do liniowego odprowadzenia wód – elementy prefabrykowane z polimerobetonu, z wydzieloną częścią
wewnętrzną do odprowadzenia wody, przykryciem w postaci kratki oraz złączek, zaślepek, łączników, faz itp.,
zapewniający szczelne odprowadzenie wód pochodzących z nawierzchni. Produkt składający się z elementów
wg zaleceń producenta, który po złożeniu spełniał będzie cel któremu ma służyć. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Tablica 1 - Wymagania dla kostki.

Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób właściwości wymienionych w
Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji. 
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Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z p. 6.1 normy PN-
EN 1338. 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w Tablicy 1 (np. na 
nawierzchniach nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio 
dostosować do ustaleń normy PN-EN 1338. 
Kostki kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878. 

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa – elementy o kształcie,  wymiarach,  teksturze i  zabarwieniu wg ustaleń
dokonanych z Inwestorem. Sposób układania we wzory, pasy oddzielające poszczególne pola, ciągi, obszary –
wg ustaleń dokonanych z Inwestorem. Grubość elementów 8cm. 

2.3. Antypoślizgowa chodnikowa płyta betonowa – elementy o barwie i kształcie – wg ustaleń dokonanych z
Inwestorem.  Elementy  muszą  zapewniać  antypoślizgowość  oraz  udogodnienia  dla  osób niedowidzących  i
niewidomych w obszarach i miejscach gdzie jest krawędź obiektu, zmiana kierunku ruchu, „znaczy” spadek.
Funkcję tą należy zapewnić poprzez guzki, taśmy lub ryflowania.

2.4. Krawężniki i obrzeża – elementy wykonane metodą produkcji – wibroprasowane, dla krawężnika beton
klasy  C35/45,  dla  obrzeża  zaprawa  c.n.  M20.  Elementy  do  „obramowania”  zapewniające  stabilność
wykonanych  ciągów  pieszych,  dróg  dojazdowych  oraz  oddzielające  wykonane  nawierzchnie  od  alejek,
trawników, terenów istniejących. 

2.5.  Kanały  do  liniowego  odprowadzenia  wód,  materiał  –  polimerobeton,  produkt  o  wytrzymałości  na
obciążenie zewnętrzne w klasie obciążeń D400, przekrój poprzeczny c.n. 225cm2, materiał kompletny wg
oferty  dostawcy (zaślepki,  studnie  z  koszem osadczym,  listwy krawędziowe,  ruszt:  żeliwny,  stalowy lub
polamidowy, króćce  itp.). Kanały osadzać na ławie betonowej o odpowiedniej grubości i szerokości zaparcia
– wg wytycznych producenta. 

2.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe – średnica wewnętrzna 800mm, grubość dna c.n. 100mm, grubość
ścian c.n. 120mm, elementy łączone wzajemnie za pomocą uszczelek elastomerowych, beton: wytrzymałość
na ściskanie c.n. 40MPa, mrozoodporność F150, wodoprzepuszczalność W10, nasiąkliwość mniejsza od 5%.
Głębokość posadowienia nie mniejsza niż 120cm i zapewniająca podczyszczanie c.n. 80cm. Zlokalizowane w
miejscu istniejących nieczynnych kolektorów, które należy zasklepić a pozostałą część od miejsca studni do
wylotu – rozebrać. Projektuje się 2 studzienki. Odprowadzenie wód projektuje się kolektorami - rurami PCV
średnicy 315mm, projektuje się łącznie 40mb kolektora.

2.7. Beton klasy C20/25 wg oddzielnych ST;

2.8. Podsypka z mieszanek związanych spoiwem – mieszanka cementu powszechnego użytku wg. PN-EN
197-1 z kruszywem drobnym 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości
pyłów f10; stosunek wagowy cementu do kruszywa 1:4;

2.9. Geowłóknina – jako wzmocnienie pod drogę i place wykonane z nawierzchni szutrowej, projektuje się
geowłókninę z polipropylenowych lub poliestrowych. Zastosowana geowłóknina winna spełniać wymagania:
masa  powierzchniwa  c.n.  100g/m2,  wytrzymałość  na  rozciąganie  c.n.  8KN/m.  Materiał  stosować  pod
wszystkimi  powierzchniami  przewidzianymi  do  wykonania  w  technologi  nawierzchni  szutrowej,  z
zachowaniem odpowiednich zakładów i utrwalenia na podłożu.
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2.10.  Nawierzchnia  szutrowa  –  nawierzchnia  z  kruszywa  naturalnego,  łamanego  o  frakcji  0/31mm  i
otrzymanej  grubości  po  zwałowaniu  –  wg  dokumentacji  projektowej.  Nawierzchnia  układana  na
geowłókninie.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt zastosowany do wykonania prac podlega akceptacji przez Nadzór Inwestorski.

Do wykonania robót może być stosowany sprzęt:

 koparko-ładowarki, koparki, równiarki, walce, manitou, podnośniki, wózki;
 zagęszczarki ręczne lekkie, płyty wibracyjne lekkie;
 narzędzia  ręczne indywidualne,  elektronarzędzia,  piły do cięcia betonu,  sprzęt  drobny budowlany,

betoniarki i in;

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu o ile zapewniają jego parametry techniczne,
gabarytowe i estetyczne. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się
i uszkodzeniem

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Koryto i podbudowa powinny być zgodna z Dokumentacją Projektową. Podbudowę może stanowić piasek z
wykopu basenu i/lub grunt ulepszony kruszywem naturalnym, cementem lub beton C12/15 jako wzmocnienie
podłoża. Koryto i podbudowa powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Podsypka
bezpośrednio pod kostkę winna mieć grubość nie mniejszą niż podana w dokumentacji projektowej i winna być
zagęszczona a odchyłka grubości warstwy po zagęszczeniu nie może przekraczać 1cm.

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej można wykonywać ręcznie. Do większych powierzchni,
gdy kostki mają ten sam kształt, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich  ułożenia.  Wytwarzanie  podsypki  z  mieszanek  związanych  spoiwem  powinno  być  wykonywane
mechanicznie  za  pomocą  urządzeń  do  tego  przeznaczonych  (miksery,  betoniarki  itp.).  Do  wyrównania
podsypki  można  stosować  mechaniczne  urządzenie  na  rolkach,  prowadzone  linami  na  szynie  lub
krawężnikach. Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z materiału elastycznego
zabezpieczającego  przed  zniszczeniem  powierzchni  kostek  brukowych.  Układanie  nawierzchni  winno  się
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są
przymrozki  kostkę  należy  zabezpieczyć.  Wymóg  ten  dotyczy  również  podsypki  –  niedopuszczalne  jest
doprowadzenie do przemarznięcia podsypki przed układaniem kostki.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego. Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcześniej niż po upływie 7
dni od daty produkcji kostki.  Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem musi być zakończone
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przed  rozpoczęciem wiązania  spoiwa.  Po  ubiciu  nawierzchni  wszystkie  kostki  uszkodzone  (np.  pęknięte)
należy wymienić na kostki całe. 

Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu piasku drobnoziarnistego w warstwę na kostkę i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami z
piórami gumowymi lub stosować zalecenia producenta materiału kostki. 

Krawężniki  i  obrzeża  układać  na  ławach  betonowych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Przez  czas
układania i bezpośrednio po nim zapewnić odpowiednią pielęgnację ław betonowych.

Kanały polimerobetonowe układać na ławach betonowych z „oporem” wg wymagań producenta. Po połączeniu
wszystkich  elementów  kanału  oraz  podłączenia  do  kolektora  /  studzienki,  musi  być  spełniony efekt  celu
jakiemu ma służyć to odwodnienie – czyli mieć m.in.: odpowiednie spadki, być drożne, szczelne, połączone w
odpowiedni sposób z kolejnym elementem do którego odprowadzana jest woda. Należy zwrócić szczególną
uwagę, że spadek dna kanału nie musi być tożsamy ze spadkiem nawierzchni.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
-  pracować  projekt  technologiczny  i  przedstawić  do  akceptacji  Nadzorowi  Inwestorskiemu  i  Nadzorowi  

Autorskiemu;
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania;
 przedstawić dokumenty odbiorowe Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji;

Kontroli jakości wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST podlegać będzie:
a) wizualnej ocenie poprawności wykonania robót;
b) dla  nawierzchni  z  kostki  nierówności  podłużne i  poprzeczne mierzone  4-metrową łatą  nie  mogą  

wynosić więcej niż 8mm;
c) wysokościowe osadzenie krawężnika / obrzeża nie może przekraczać odchyłki +/- 5mm i musi być  

spełniony pomiar łatą w punkcie poprzednim;
d) spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni nie mogą powodować zastoisk wody;
e) spadki podłużne dna kanału polimetobetonowego nie mogą być mniejsze niż 0.5%

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiaru jest:
 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnikowych płyt betonowych;
 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni szutrowej;
 1mb  (metr  bieżący)  wykonanego  /  ułożonego  obrzeża  betonowego  na  podsypce  cementowo-

piaskowej;
 1mb (metr bieżący) wykonanego / ułożonego krawężnika betonowego na ławie betonowej;
 1mb (metr  bieżący)  wykonanego  /  ułożonego kanału polimerobetonowego na odpowiedniej  ławie

betonowej wraz z wykonaniem 2 studni i kolektorów o odpowiedniej długości;

8. Odbiór robót
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który
jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny,  wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, to wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami.  W tym wypadku Wykonawca jest  zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

• mobilizację materiału, sprzętu, narzędzi, pracowników i zaplecza wraz z jego bieżącym utrzymaniem;
• przygotowanie  podłoża do układania  krawężników /  obrzeży,  kanału polimetobetonowego,  studni,

kolektorów, nawierzchni z kostki i szutrowej;
• przygotowanie podłoża, wykorytowanie, wykonanie podsypek dla układania nawierzchni z kostki a w

przypadku nawierzchni szutrowej również geotkaniny;
• ułożenie,  wykonanie,  wbudowanie:  krawężników,  obrzeży,  kanałów  z  polimerobetonu,  kostki,

nawierzchni  szutrowej,  geotkaniny,  studni,  kolektorów  –  dla  wszystkich  asortymentów  wraz  z
niezbędnymi podsypkami,  betonami podkładowymi,  elementami  łączącymi,  obejmami, uszczelkami
itp;

• wszelkie nadmiary materiałów wynikające z przycinania, wyrabania łuków, połączeń i reszczek nie
nadających się do wbudowania;

• pielęgnacja poszczególnych faz robót, zasypka nawierzchni kostki wraz ze wszczotkowaniem piasku
w spoiny, spoinowanie styków krawężników / obrzeży;

• uporządkowanie nadmiaru piasku, spoiwa, pozostałości materiałów;
• ewentualne odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót;
• wszystkie pomiary, badania, prace kontrolne i sprawdzające oraz projekt technologiczny;
• demobilizacja i uporządkowanie terenu robót;
• wszystkie inne, nie wymienione z nazwy czynniki produkcji niezbędne do prawidłowego wykonania

robót.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-EN 1433:2005, A1:2007 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego;
PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12620 Kruszywa  do betonu. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN  13242  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych  w  obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 206-1 Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem i łatą. 
PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw. Część 8: Ocena zawartości  drobnych cząstek. Badanie
wskaźnika piaskowego. 
PN-B-06250 - Beton zwykły. 
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ST H.20.01.29 ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów
wyposażenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań przy wykonaniu robót określonych w pkt.1.1 i
są wspólne dla robót:

(1) Systemowe odnogi cumownicze
(2) Pachołki do cumowania
(3) Pachoły cumownicze C25
(4) Belki odbojowe;
(5) Krawężniki gumowe 
(6) Drabinki wyłazowe
(7) Stojaki na sprzęt ratunkowy
(8) Oznakowanie żeglowne

1.4. Określenia podstawowe

Systemowa  odnoga  cumownicza – przeznaczona  do  wydzielenia  stanowisk  cumowniczych  dla  jednostek
pływających. Element na które składa się: 
- Element zasadniczy (szkielet) ze stali konstrukcyjnej S235, składający się z elementów łączonych za pomocą
spawania. Zabezpieczenie wszystkich powierzchni stalowych przez ocynkowanie ogniowe o grubości warstwy
cynku 70-90mm. Element mocowany do oczepu żelbetowego za pomocą kotew chemicznych;
- Pływak (odbijacz) umożliwiający unoszenie na wodzie odnogi cumowniczej;
- Elementy mocujące, łączniki i zawiasy, przy czym ilość miejsc mocowania w konstrukcji oczepu co najmniej

2 miejsca; wszystkie elementy łącznikowe: śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali A2-50.
Wszystkie  elementy składające się  na odnogę cumowniczą winny być  ze  sobą połączone i  spasowane w
sposób zapewniający odpowiednią  trwałość,  funkcjonalność odnogi cumowniczej  z  uwzględnieniem pracy
elementu przy zmiennych poziomach wody oraz cel któremu ma służyć.
Dostawca /  Wytwórca odnóg cumowniczych przedstawi co najmniej  3 zrealizowane inwestycje  /  dostawy
swoich produktów i które są już w eksploatacji co najmniej 2 lata. 

Pachołki do cumowania – element ze stali konstrukcyjnej S235, z elementów „składowych” wzajemnie ze
sobą połączonych za pomocą spawania. Wszystkie powierzchnie pachołków cumowniczych zabezpieczone
przez ocynkowanie ogniowe o grubości warstwy cynku 70-90mm. Element mocowany do oczepu żelbetowego
za pomocą 4 śrub, wszystkie elementy mocujące do oczepu żelbetowego: śruby, podkładki, nakrętki – ze stali
A2-50.

Pachoły cumownicze C25 – element ze stali konstrukcyjnej S235JR, z elementów „składowych” wzajemnie ze
sobą połączonych za pomocą spawania. Wszystkie powierzchnie pachoła cumowniczego wystające powyżej
oczepu  żelbetowego,  zabezpieczone  przez  ocynkowanie  ogniowe  o  grubości  warstwy  cynku  70-90mm  i
systemowej  epoksydowej powłoki  malarskiej grubości łącznej  125-150mm, o kolorze warstwy wierzchniej
„żółtej”.  Element  mocowany  do  oczepu  żelbetowego  poprzez  „zatopienie”  i  ustabilizowanie  w  czasie
betonowania  oczepu za pomocą prętów zbrojeniowych.
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Belki odbojowe – elementy z elastomeru poliuretanowego, stanowiące zabezpieczenie jednostek pływających
jak i elementy żelbetowe oczepów, przy dobijaniu i cumowaniu jednostek pływających. Sposób kotwienia,
rozstaw i ilość kotew mocujących odbojnice do nabrzeża – wg dokumentacji rysunkowej i zaleceń Producenta.

Krawężniki gumowe -  elementy z elastomeru poliuretanowego, z trwałym oznaczeniem barwnym „żółto-
czarnym”,  elementy  stanowiące  zabezpieczenie  od  strony  nabrzeża.  Przekrój  elementu  nie  mniej  niż
16cmx16cm.  Sposób kotwienia,  rozstaw i  ilość  kotew mocujących  krawężniki   do  oczepu –  wg  zaleceń
Producenta.

Drabinki  wyłazowe –  elementy  bezpieczeństwa  wykonane  ze  stali  konstrukcyjnej  S235,  zamocowane  na
trwale  do  elementów  żelbetowych  nabrzeża.  Drabinki  umiejscowione  we  wnękach  oczepu,  w  miejscach
zależnych od rodzaju zastosowanego profilu ścianki szczelnej – wnęk brusów ścianki szczelnej. Wszystkie
elementy stalowe ze stali S235 zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe warstwą cynku o
grubości  70-90mm,  oraz  systemową  powłoką  malarską  epoksydową,  grubości  łącznej  125-150mm.  Kolor
warstwy wierzchniej - „żółty”. Wszystkie elementy łącznikowe: śruby, podkładki, nakrętki ze stali A2-50.

Stojaki na sprzęt ratunkowy – element wyposażenia, wykonany ze stali konstrukcyjnej S235, z elementów
połączonych  wzajemnie  za  pomocą  spawania.  Wszystkie  elementy  stalowe  zabezpieczone  antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe warstwą cynku o grubości 70-90mm, oraz zabezpieczone systemową powłoką
malarską  epoksydową,  grubości  łącznej  125-150mm.  Kolor  warstwy  wierzchniej  -  „biały”.  Stojak
posadowiony na fundamencie lub mocowany do konstrukcji oczepu – za pomocą 4 kotew chemicznych.   W
przypadku  mocowania  do  fundamentu  –  jego  wymiary:  0.6mx0.6mx0.6m  ze  zbrojeniem  f12mm
powierzchniowym.   Wyposażenie każdego stojaka na sprzęt ratunkowy:  koło ratunkowe, zasobnik z linką
25m, bosak. 

Oznakowanie żeglowne – znaki żeglowne mocowane do konstrukcji obiektów i/lub na słupkach. Wykonane z
blachy stalowej pokrytej farbą / powłoką odblaskową. Wymiary znaków 60x60cm, boki zaginane, wysokość
zawieszenia nad terenem 2.2m + 0.6m, a dla znaku drugiego (nad znakiem pierwszym) 2.2m +0.6m+0.6m. 
Na  komplet 1 (jednego) znaku wchodzą niezbędne słupki z utwardzeniem w gruncie, obejmy, mocowania,
śrubki,  podkładki,  nakrętki  i  in.  niezbędne to odpowiedniego zainstalowania znaków. Wszystkie  elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie wytworzone elementy i dostarczone materiały winny mieć stosowne dopuszczenia do zastosowania
w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt zastosowany do wykonania prac podlega akceptacji przez Nadzór Inwestorski.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu o ile zapewniają jego parametry techniczne,
gabarytowe i estetyczne. 
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5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Przed wykonaniem robót, w zależności od charakterystyki i specyfiki asortymentu, należy dokonać wszelkich
niezbędnych sprawdzeń, wytyczeń i pomiarów celem prawidłowego umiejscowienia elementów. W przypadku
gdy  opisane  niniejszą  ST  roboty  stanowią  kontynuację  robót  wykonanych  „wcześniej”  (np.  drabinki
wyłazowe),  należy  wszelkie  niezbędne  kotwy,  wpusty,  mocowania,  wnęki  i  in.  wykonać  na  etapie  robót
„wcześniejszych”.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania;
 przedstawić dokumenty odbiorowe Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji;

Kontroli jakości wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST podlegać będzie:
a) ocenie poprawności wykonania robót;
b) umiejscowienie, wymiary, trwałość mocowania;
c) dla zabezpieczenia antykorozyjnego – pomiar grubości wykonanego zabezpieczenia;

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiaru jest:
 1szt. - dla systemowej odnogi cumowniczej;
 1szt. - dla pachołków do cumowania;
 1szt. - dla  pachołów cumowniczych C25;
 1mb – dla belek odbokowych;
 1mb – dla krawężników gumowych;
 1kpl. - dla drabinek wyłazowych;
 1kpl. - dla stojaków na sprzęt ratunkowy;
 1szt. - dla znaków żeglownych;

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny,  wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, to wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami.  W tym wypadku Wykonawca jest  zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

 mobilizację  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  pracowników  i  zaplecza  wraz  z  jego  bieżącym
utrzymaniem;

 przygotowanie podłoża, kotwy, łączniki, fundamenty, utrwalenia w konstrukcji i/lub gruncie;
 ułożenie, wykonanie, wbudowanie, zamocowanie poszczególnych asortymentów robót;
 wszelkie elementy wyposażenia,  stanowiące o kompletności  i  funkcjonalności danego asortymentu

robót;
 wszelkie prace pomocnicze niezbędne do realizacji robót;
 ewentualne odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót, prace z wykorzystaniem nurka;
 wszystkie pomiary, badania, prace kontrolne i sprawdzające;
 demobilizacja i uporządkowanie terenu robót, przygotowanie robót do odbioru;
 wszystkie inne, nie wymienione z nazwy czynniki produkcji niezbędne do prawidłowego wykonania

robót.
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H-20.04.01 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich oraz obiektów małej 
architektury.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
rozbiórek obiektów budowlanych, obiektów inżynierskich i obiektów małej architektury w związku z
realizacją Inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórek zgodnie z zakresem
wskazanym w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać na obiektach:

1) Teren przyszłego basenu portowego – m.in.: fundamenty i pozostałości po obiektach małej
architektury, elementy ogrodzenia i wygrodzenia przyszłego basenu oraz drogi dojazdowej od ul.
Kopernika, krawężniki, obrzeża, studnie, istniejące kolektory nieczynnej kanalizacji;

2) Teren umocnienia prawobrzeżnego rzeki Pisa – m.in.: istniejące umocnienie z pali żelbetowych,
oczepu żelbetowego i wypełnienia panelami, murków architektonicznych, punktu widokowego i
dojścia do punku widokowego, istniejących dalb drewnianych przy punkcie widokowym, obrzeży,
krawężników, latarni, studni i istniejące kolektory nieczynnej kanalizacji;

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac rozbiórkowych, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY.
Brak.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu zawiera ST.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót,
zostaną przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty rozbiórkowe
należy wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu. Dobór sprzętu winien uwzględniać istniejące
uwarunkowania lokalne, czyli m.in.: drogi dojazdowe, bezpośrednie sąsiedztwo centrum miasta,
bezpośrednie sąsiedztwo wody, bliską lokalizację terenu PKP, bliską lokalizację mostu drogowego oraz
bezpośrednie zbliżenie do terenu objętego ochroną konserwatorską i archeologiczną i in. Na czas prac
rozbiórkowych Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór archeologiczny na który Wykonawca uzyska
odrębne pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – delegatura w Ełku.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne transportu.
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Ogólne warunki transportu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogólne"
Transport materiałów z rozbiórki powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami producentów środków
transportu. Wszystkie elementy betonowe zostaną skruszone do frakcji 64-120mm i odwiezione na miejsce
wskazane przez Inwestora na odległość do 5km. Pozostałe elementy pozostają także do dyspozycji
Inwestora i zostaną odwiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane – na odległość do 5km. W sytuacji,
kiedy Inwestor nie wskaże miejsca wywozu materiału z rozbiórki, znalezienie tego miejsca spoczywa na
Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zapewnieniu braku możliwości przejścia dla pieszych,
obszary rozbiórek zostaną wygrodzone, oznakowane i zabezpieczone przez upadkiem, w tym z wysokości,
do wody i przy zapewnieniu wszelkich niezbędnych warunków bezpieczeństwa. zamkniętym ruchu
pieszych. Do rozebrania betonowych i żelbetowych elementów konstrukcji najlepiej użyć udarowe młoty
pneumatyczne, spalinowe ręczne kruszarki, piły do cięcia betonu, koparki i in. Do przecięcia poręczy,
elementów stalowych i in. użyć palników tlenowo-acetylenowych. Brak odpowiedniego usunięcia
elementów z rozbiórki nie może być podstawą do formuowania roszczeń wobec Inwestora przy
problemach z realizacją robót następujących po robotach rozbiórkowych (np. pozostałości rozbieranego
umocnienia i dalsze problemy z pogrążaniem ścianek szczelnych). Ze względu na prawdopodobną
konieczność wykonania części robót z wody, należy przewidzieć sprzęt, wyposażenie i urządzenia do pracy
z wody jak również wspomagająco pracę zespołu nurków.
Ilość materiałów rozbieranych musi odpowiadać ilości materiału przekazanego Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00"Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiórek został wykonany zgodnie z
Dokumentacją Projektową.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są:

 1mb – dla istniejącego umocnienia brzegu palami żelbetowymi, oczepem żelbetowym i
wypełnienia z pali oraz istniejącego ogrodzenia;

 1m3– dla pozostałych elementów betonowych, żelbetowych, obiektów małej architektury w tym
istniejących murków kamienno-betonowo-ceglanych, obrzeży, krawężników, schodów, studni,
kolektorów, elementów punktu widokowego i dojścia do punku widokowego;

 1szt – dla dalb przy istniejącym punkcie widokowym;

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.0.0. "Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie
wyników pomiarów i oceny wizualnej.
W przypadku stwierdzenia usterek Nadzór Inwestorski ustali zakres robót poprawkowych do wykonania a
Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

9. PŁATNOŚĆ.
Płatność odpowiednio za każdą jednostkę robót rozbiórkowych niniejszej ST, zgodnie z obmiarem i oceną
jakości wykonanych robót.
Cena jednostkowa robót obejmuje:
- prace przygotowawcze, przygotowanie stref dostępu, platform roboczych i dojazdów oraz oznakowanie i
zabezpieczenie terenu rozbiórek;
- mobilizacja i demobilizacja niezbędnego sprzętu rozbiórkowego, sprzętu wspomagającego w tym do
pracy z wody, zespołu nurków, materiałów pomocniczych, elektronarzędzi i in;
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- wykonanie kompleksowych prac rozbiórkowych z przekruszeniem elementów żelbetowych, betonowych i
kamiennych wraz z odwozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora;
- odwiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora;
- uporządkowanie obszarów po rozbiórkach;
- wszystkie inne składniki produkcji niezbędne do prawidłowego wykonania robót;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. "Przepisy BHP obowiązujące przy pracach rozbiórkowych na obiektach mostowych".
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