

## Załącznik nr 1 do umowy

Utrzymanie zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 23 584 m<sup>2</sup>.

### WYKAZ TERENÓW

Lp.	Wyszczególnienie terenu	Pow. ogółem m <sup>2</sup>	Pow. terenów zielonych m <sup>2</sup>	Pow. alejek, chodników m <sup>2</sup>	Pow. do obsadzenia bylinami, kwiatami m <sup>2</sup>	Pow. różanek m <sup>2</sup>	Żywopłot mb	Ławki park. szt.	Kosze park. szt.
1.	Zieleniec przy TOTO – LOTKU	770	286	420	65	-	-	3	-
2.	Zieleniec przy CPN (wysepka)	840	470	-	65	304	-	-	-
3.	Park Różany	12 206	6 775	2 979	-	-	20	12	10
4.	Pl. Daszyńskiego	3 045	1 000	1 200	25	513	-	22	21
5	Teren wokół Urzędu Miejskiego	3100	1060	2040	12	-	-	2	6
6	Teren przy ul. Kopernika (dz. nr: 372/8, 372/9)	3623	3623	-	-	-	-	-	-

Do powyższych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

### HARMONOGRAM WYMAGANYCH PRAC

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania
1.	Wiosenne i jesienne grabienie liści: ze skupin, trawników i alejek ziemnych, asfaltowych, z kostki oraz schodów	Systematycznie w miarę potrzeb
2.	Kompleksowa pielęgnacja różanek, bylin, skalniaków, itp.: <ul style="list-style-type: none"><li>- odkrycie na wiosnę w zależności od warunków pogodowych</li><li>- pielenie i spulchnianie różanek</li><li>- nawożenie</li><li>- usuwanie przekwitłych kwiatów</li><li>- podlewanie</li><li>- oprysk chemiczny – zwalczanie szkodników</li><li>- przycięcie i kopczykowanie róż na zimę</li><li>- przykrycie na zimę w zależności od warunków pogodowych</li><li>- uzupełnienie wypadłych róż</li></ul>	miesiąc kwiecień systematycznie w miarę potrzeb -//- -//- -//- -// miesiąc październik miesiąc listopad kwiecień, maj
3.	Kompleksowa pielęgnacja kwietników jednorocznych: <ul style="list-style-type: none"><li>- uzupełnianie ziemią dzbana oraz jego obsadzenie</li><li>- sadzenie kwiatów – po uzgodnieniu koncepcji nasadzeń z Zamawiającym. Kwiaty w trakcie kwitnienia lub pąka kwiatowego (rozsada kwiatów letnich powinna być o prawidłowym ulistnieniu i ubarwieniu)</li><li>- podlewanie i nawożenie</li><li>- spulchnianie, odchwaszczanie, pielenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów</li><li>- likwidacja kwietników i przekopanie rabat na okres zimowy</li></ul>	w miarę potrzeb jednorazowe sadzenie kwiatów i uzupełnienie wypadów i kwiatów skradzionych  systematycznie w miarę potrzeb -//-  miesiąc październik
4.	Kompleksowa pielęgnacja trawników: <ul style="list-style-type: none"><li>- nawożenie z zagrabianiem</li><li>- koszenie z wygrabianiem (należy wykonać każdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac)</li><li>-odsiewanie trawy</li></ul>	w miarę potrzeb w miarę potrzeb z zastrzeżeniem, że wysokość trawy nie powinna być wyższa niż 15 cm w miarę potrzeb
5.	Usuwanie odrostów przy drzewach	systematycznie w miarę potrzeb

6.	Przekopanie, pielenie skupin, krzewów i misek wokół drzew (zasilanie nawozem)	systematycznie
7.	Cięcia odmładzające krzewów (skupin) oraz usuwanie suchych krzewów	okres stagnacji roślin – w miarę potrzeb
8.	Konserwacja dróg parkowych, alejek i schodów: - usuwanie darni - zebranie piasku zamulającego krawężniki - usuwanie darni z płyt chodnikowych i schodów oraz przy krawężnikach	na bieżąco w miarę potrzeb -//- -//-
9.	Bieżące prace porządkowe: - zamykanie alejek parkowych i schodów oraz wygrabianie i zamykanie miejsc szczególnie narażonych na drobne zaśmiecenia (kapsle, niedopałki papierosów, itp.) - odśnieżanie i posypywanie piaskiem (bez użycia soli) alejek parkowych, schodów i chodników przyległych do danego terenu  - codzienne opróżnianie śmietników – kosze na śmieci na terenach do godz. 8 <sup>00</sup> - wywóz liści i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów w miejscowości Kocioł Duży - przygotowanie fontanny do uruchomienia – oczyszczenie fontanny oraz jej uruchomienie - oczyszczanie fontanny i wymiana zanieczyszczonej wody, odmulanie dna - powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp. - wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac - bieżąca konserwacja – naprawa, uzupełnianie brakujących desek oraz malowanie ławek parkowych - bieżąca konserwacja wraz z malowaniem koszy parkowych	na bieżąco w miarę potrzeb  październik – grudzień, styczeń – kwiecień, systematycznie w miarę potrzeb prace należy wykonywać codziennie  w miarę potrzeb miesiąc kwiecień na bieżąco w miarę potrzeb  w miarę potrzeb -//-
10.	Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego zleceniem i terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie	na bieżąco w miarę potrzeb
11.	Pielęgnacja żywopłotów: - pielenie, spulchnianie, nawożenie - cięcia formujące żywopłoty - uzupełnienie żywopłotów	na bieżąco w miarę potrzeb maj – wrzesień raz w miesiącu kwiecień, maj
12.	Opryski chemiczne drzew – zwalczanie szkodników	w miarę potrzeb
13.	Rejon powinien być czysty „od świtu do zmierzchu”, Wykonawca musi być dyspozycyjny	
14.	Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie oraz zagrażających bezpieczeństwu  Wykonanie zabiegów sanitarno- pielęgnacyjnych drzew i krzewów (podcinanie konarów, prześwietlanie koron drzew itp..)	W miarę potrzeb po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Piszcu Wydz. GK i uzyskaniu zezwolenia na usunięcie

Wykonawca dołączy do oferty koncepcję nasadzeń kwiatów.

## Załącznik nr 2 do umowy

Utrzymanie zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r o powierzchni ogólnej 3 129 m<sup>2</sup>.

### WYKAZ TERENÓW

Lp.	Wyszczególnienie terenu	Pow. ogółem m <sup>2</sup>	Pow. terenów zielonych m <sup>2</sup>	Pow. alejek, chodników m <sup>2</sup>	Ławki park. szt.	Kosze park. szt.
1.	Teren przy Szkole Podstawowej Nr 1	2524	360	450	10	1
2.	Zieleniec przy ul. Dworcowej (naprzeciwko Markanu)	605	318,5	286,5	-	1

Do powyższych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

### HARMONOGRAM WYMAGANYCH PRAC

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania
1	Wiosenne i jesienne grabienie liści	systematycznie w miarę potrzeb
2	Uzupełnianie płytek chodnikowych	w miarę potrzeb
3	Kompleksowa pielęgnacja trawników: - nawożenie z zagrabianiem - koszenie z wygrabianiem (należy wykonać każdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac)  -odsiewanie trawy	w miarę potrzeb w miarę potrzeb z zastrzeżeniem, że wysokość trawy nie może być wyższa niż 15 cm w miarę potrzeb
4	Usuwanie odrostów przy drzewach	systematycznie w miarę potrzeb
5	Przekopanie, pielenie skupin, krzewów i misek wokół drzew (zasilanie nawozem)	systematycznie
6	Cięcia odmładzające krzewów (skupin) oraz usuwanie suchych krzewów	okres stagnacji roślin – w miarę potrzeb
7	Bieżące prace porządkowe: - zamykanie alejek parkowych i schodów oraz wygrabianie i zamykanie miejsc szczególnie narażonych na drobne zaśmiecenia (kapsle, niedopałki papierosów, itp.) - odśnieżanie i posypywanie piaskiem (bez użycia soli) alejek parkowych, schodów i chodników przyległych do danego terenu - codzienne opróżnianie śmietników – kosze na śmieci na terenach do godz. 8 <sup>00</sup> - wywóz liści i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów w miejscowości Kocioł Duży - powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp. - wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac - bieżąca konserwacja – naprawa, uzupełnianie brakujących desek oraz malowanie ławek parkowych - bieżąca konserwacja wraz z malowaniem koszy parkowych	na bieżąco w miarę potrzeb  październik – grudzień, styczeń – kwiecień, systematycznie w miarę potrzeb prace należy wykonywać codziennie  w miarę potrzeb  w miarę potrzeb  w miarę potrzeb
8	Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego zleceniem i terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie	na bieżąco w miarę potrzeb
9	Pielęgnacja żywopłotów: - pielenie, spulchnianie, nawożenie - cięcia formujące żywopłoty - uzupełnienie żywopłotów	na bieżąco w miarę potrzeb maj – wrzesień raz w miesiącu kwiecień, maj

10	Opryski chemiczne drzew – zwalczanie szkodników	w miarę potrzeb
11	Rejon powinien być czysty „od świtu do zmierzchu”, Wykonawca musi być dyspozycyjny	
12	Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie oraz zagrażających bezpieczeństwu  Wykonanie zabiegów sanitarno- pielęgnacyjnych drzew i krzewów (podcinanie konarów, prześwietlanie koron drzew itp..)	W miarę potrzeb po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Piszcu Wydz. GK i uzyskaniu zezwolenia na usunięcie

### Załącznik nr 3 do umowy

Utrzymanie parków miejskich oraz terenów osiedlowych o powierzchni ogólnej 113 742 m<sup>2</sup>.

#### WYKAZ TERENÓW

Lp.	Wyszczególnienie terenu	Pow. ogółem m <sup>2</sup>	Pow. terenów zielonych m <sup>2</sup>	Pow. alejek, chodników m <sup>2</sup>	Pow. do obsadzenia bylinami, kwiatami m <sup>2</sup>	Żywopłot mb	Ławki park. szt.	Kosze park. szt.
1.	Park Pionierów	11 009	7 500	3 219	-	-	30	11
2.	Park Wyzwolenia	3 619	2 500	559	185	94	8	6
3.	Park Solidarności	22 481	18 000	3 418	65	-	35	15
4.	Park przy ul. Piaskowej	4 653	3 170	1 213	-	277,5	15	11
5.	Os. przy ul. Wojska Polskiego	8128	2600	990	-	-	27	27
6.	Os. przy ul. Młodzieżowej	4799	1000	966	-	-	21	21
7.	Os. przy ul. Lipowej	13015	1480	2500	-	-	20	14
8.	Os. przy ul. Matejki – ul. 1go Maja	17718	8200	5001	-	-	40	40
9.	Os. przy ul. Gałczyńskiego	8297	4000	1331	-	-	15	15
10.	Os. przy ul. Warszawskiej	10610	5823	1800	-	-	-	-
11.	Przy ul. Kościuszki	5297	1500	2250	-	-	-	-
12.	Przy Pl. Daszyńskiego	4116	-	-	-	-	-	-

Do powyższych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

#### HARMONOGRAM WYMAGANYCH PRAC

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania
1.	Wiosenne i jesienne grabienie liści: ze skupin, trawników i alejek ziemnych, asfaltowych, z kostki oraz schodów	Systematycznie w miarę potrzeb
2.	Kompleksowa pielęgnacja kwietników jednorocznych i bylin: - uzupełnianie ziemią dzbaną - sadzenie kwiatów – po uzgodnieniu koncepcji nasadzeń z Zamawiającym. Kwiaty w trakcie kwitnienia lub pąka kwiatowego (rozsada kwiatów letnich powinna być o prawidłowym ulistnieniu i ubarwieniu) - podlewanie i nawożenie - spulchnianie, odchwaszczanie, pielenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów - likwidacja kwietników i przekopanie rabat na okres zimowy	w miarę potrzeb jednorazowe sadzenie kwiatów i uzupełnienie wypadów i kwiatów skradzionych  systematycznie w miarę potrzeb -//-  miesiąc październik
3.	Kompleksowa pielęgnacja trawników: - nawożenie z zagrabianiem - koszenie z wygrabianiem (należy wykonać każdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac)  - odsiewanie trawy	w miarę potrzeb w miarę potrzeb z zastrzeżeniem, że wysokość trawy nie może być wyższa niż 15 cm w miarę potrzeb

4	<p>Utrzymanie terenu placu zabaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usuwanie zanieczyszczeń</li> <li>- bieżące utrzymanie i konserwacja elementów placu zabaw <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzupełnianie ubytków (dowóz ziemi) powstałych przy huśtawkach, zjeżdżalniach, itp.</li> <li>- wymiana piasku w piaskownicach</li> </ul> </li> </ul>	<p>na bieżąco -//- w miarę potrzeb</p> <p>2 razy do roku (wczesną wiosną – kwiecień oraz pod koniec lata we wrześniu)</p>
5	Usuwanie odrostów przy drzewach	systematycznie w miarę potrzeb
6	Przekopanie, pielenie skupin, krzewów i misek wokół drzew (zasilanie nawozem)	systematycznie
7	Cięcia odmładzające krzewów (skupin) oraz usuwanie suchych krzewów	okres stagnacji roślin – w miarę potrzeb
8	<p>Konserwacja dróg parkowych, alejek i schodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usuwanie darni</li> <li>- zebranie piasku zamulającego krawężniki</li> <li>- usuwanie darni z płyt chodnikowych i schodów oraz przy krawężnikach</li> </ul>	<p>na bieżąco w miarę potrzeb -//- -//-</p>
9	<p>Bieżące prace porządkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykanie alejek parkowych i schodów oraz wygrabianie i zamykanie miejsc szczególnie narażonych na drobne zaśmiecenia (kapsle, niedopałki papierosów, itp.)</li> <li>- odśnieżanie i posypywanie piaskiem (bez użycia soli) alejek parkowych, schodów i chodników przyległych do danego terenu</li> <li>- codzienne opróżnianie śmietników – koszy na śmieci na terenach do godz. 8<sup>00</sup></li> <li>- wywóz liści i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów w miejscowości Kociół Duży</li> <li>- powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp.</li> <li>- wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac</li> <li>- bieżąca konserwacja – naprawa, uzupełnianie brakujących desek oraz malowanie ławek parkowych</li> <li>- bieżąca konserwacja wraz z malowaniem koszy parkowych</li> </ul>	<p>na bieżąco w miarę potrzeb</p> <p>październik – grudzień, styczeń – kwiecień, systematycznie w miarę potrzeb prace należy wykonywać codziennie</p> <p>w miarę potrzeb</p> <p>w miarę potrzeb</p> <p>w miarę potrzeb -//-</p>
10	Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego zleceniem i terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie	na bieżąco w miarę potrzeb
11	<p>Pielęgnacja żywopłotów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pielenie, spulchnianie, nawożenie</li> <li>- cięcia formujące żywopłoty</li> <li>- uzupełnianie żywopłotów</li> </ul>	<p>na bieżąco w miarę potrzeb maj – wrzesień raz w miesiącu kwiecień, maj</p>
12	Opryski chemiczne drzew – zwalczanie szkodników	w miarę potrzeb
13	Rejon powinien być czysty „od świtu do zmierzchu”, Wykonawca musi być dyspozycyjny	
14	<p>Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie oraz zagrażających bezpieczeństwu</p> <p>Wykonanie zabiegów sanitarno- pielęgnacyjnych drzew i krzewów (podcinanie konarów, prześwietlanie koron drzew itp..)</p>	<p>W miarę potrzeb po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Pieszku Wydz. GK i uzyskaniu zezwolenia na usunięcie</p>

Wykonawca dołączy do oferty koncepcję nasadzeń kwiatów w roku 2008.

## Załącznik nr 4 do umowy

Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 71 807 m<sup>2</sup>.

### WYKAZ TERENÓW

Lp.	Wyszczególnienie terenu	Pow. ogółem m <sup>2</sup>	Pow. terenów zielonych m <sup>2</sup>	Ławki park. szt.	Kosze park. szt.
1.	Teren przy ul. Targowej (Amfiteatr)	31 428	31 428	4	7
2.	Teren przy Al. Turystów	40 379	40 379	-	-

Do powyższych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

### HARMONOGRAM WYMAGANYCH PRAC

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania
1	Kompleksowa pielęgnacja trawników: - koszenie z wygrabianiem (należy wykonać każdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac)	w miarę potrzeb z zastrzeżeniem, że wysokość trawy nie może być wyższa niż 15 cm
2	Usuwanie odrostów przy drzewach	systematycznie w miarę potrzeb
3	Bieżące prace porządkowe: - codzienne opróżnianie śmietników – koszy na śmieci na terenach do godz. 8 <sup>00</sup> - utrzymanie porządku w czasie trwania imprez organizowanych przez Zamawiającego w tym rejonie - wywóz zanieczyszczeń na składowisko odpadów w miejscowości Kociół Duży - powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp. - Wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac - bieżąca konserwacja – naprawa, uzupełnianie brakujących desek oraz malowanie ławek parkowych - bieżąca konserwacja wraz z malowaniem koszy parkowych	prace należy wykonywać codziennie  w miarę potrzeb  -//-  w miarę potrzeb  w miarę potrzeb  -//-
4	Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego zleceniem i terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie	na bieżąco w miarę potrzeb
5	Rejon powinien być czysty „od świtu do zmierzchu”, Wykonawca musi być dyspozycyjny	
6	Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie oraz zagrażających bezpieczeństwu  Wykonanie zabiegów sanitarno- pielęgnacyjnych drzew i krzewów (podcinanie konarów, prześwietlanie koron drzew itp..)	W miarę potrzeb po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Piszku Wydz. GK i uzyskaniu zezwolenia na usunięcie

**Załącznik nr 5 do umowy**

Utrzymanie cmentarzy komunalnych o powierzchni ogólnej 29 300 m<sup>2</sup>.

**WYKAZ TERENÓW**

Lp.	Wyszczególnienie terenu	Pow. ogółem m <sup>2</sup>	Pow. terenów zielonych m <sup>2</sup>	Pow. alejek, chodników m <sup>2</sup>	Kosze park. szt.
1.	Cmentarz przy ul. Dworcowej (łącznie z terenem przyległym – chodnikiem)	24 300	ok. 1/3 pow.	555	2
2.	Cmentarz we wsi Snopki (prawa strona)	5 000	-	-	-

Do powyższych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

**HARMONOGRAM WYMAGANYCH PRAC**

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania
1.	Wiosenne i jesienne grabienie liści	systematycznie w miarę potrzeb
2.	Kompleksowa pielęgnacja trawników: - nawożenie z zagrabianiem - koszenie z wygrabianiem (należy wykonać każdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac)	w miarę potrzeb w miarę potrzeb z zastrzeżeniem, że wysokość trawy nie może być wyższa niż 15 cm
3.	Usuwanie odrostów przy drzewach	systematycznie w miarę potrzeb
4.	Cięcia odmładzające krzewów (skupin) oraz usuwanie suchych krzewów	okres stagnacji roślin – w miarę potrzeb
5.	Bieżące prace porządkowe: - zmiatanie alejek na cmentarzach i chodników przylegających do terenu cmentarza oraz wygrabianie i zmiatanie miejsc szczególnie narażonych na drobne zaśmiecenia (kapsle, niedopałki papierosów, itp.) - odśnieżanie i posypywanie piaskiem (bez użycia soli) alejek na cmentarzu oraz chodników przyległych do danego terenu  - codzienne opróżnianie śmietników – koszy na śmieci na terenach do godz. 8 <sup>00</sup> - wywóz liści i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów w miejscowości Kocioł Duży - powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp. - Wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac - bieżąca konserwacja wraz z malowaniem koszy na terenie cmentarza - powierzchniowe oczyszczanie terenu cmentarza (usuwanie zanieczyszczeń) - wykaszanie zachwaszczenia pomiędzy mogiłami - usuwanie krzaków i zarośli	na bieżąco w miarę potrzeb  październik – grudzień, styczeń – kwiecień, systematycznie w miarę potrzeb prace należy wykonywać codziennie  w miarę potrzeb -//-  w miarę potrzeb -//- -//- w miarę potrzeb
6.	Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego zleceniem i terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie	na bieżąco w miarę potrzeb
7.	Opryski chemiczne drzew – zwalczanie szkodników	w miarę potrzeb
8.	Rejon powinien być czysty „od świtu do zmierzchu”, Wykonawca musi być dyspozycyjny	
9.	Ustawienie brakujących tablic informacyjnych odnośnie danych cmentarzy	w miarę potrzeb
10.	Oczyszczanie nagrobków	w miarę potrzeb
11.	Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie oraz zagrażających bezpieczeństwu  Wykonanie zabiegów sanitarno- pielęgnacyjnych drzew i krzewów (podcinanie konarów, prześwietlanie koron drzew itp..)	W miarę potrzeb po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Piszku Wydz. GK i uzyskaniu zezwolenia na usunięcie



## **Załącznik nr 6 do umowy**

Utrzymanie cmentarzy wojennych o powierzchni ogólnej 22 580 m<sup>2</sup>.

### **WYKAZ TERENÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie terenu</b>	<b>Nr geod działki</b>	<b>Pow. ogółem m<sup>2</sup></b>	<b>Pow. terenów zielonych m<sup>2</sup></b>	<b>Pow. do obsadzenia bylinami, kwiatami m<sup>2</sup></b>
1.	Cmentarz wojenny w Jeżach	30	500	420	-
2.	Kwatera mogił wojennych na cmentarzu ewangelickim w Jeżach	155/3	600	510	-
3.	Cmentarz we wsi Snopki (lewa strona)		300	270	-
4.	Pomnik Pamięci Żołnierzy Radzieckich w Pisz		280	120	35
5	Cmentarz wojenny w Dłutowie	157/2	300		
6	Łupki – kwatera mogił wojennych z I Wojny Światowej	176/1	2800		
7	Liski - kwatera mogił wojennych z I Wojny Światowej	9	4900		
8	Pisz ul. Spokojna – mogiła zbiorowa żołnierzy polskich z II Wojny Światowej (1939 r.)		100		
9	Jeglin – Kwatera mogił wojennych z I Wojny Światowej	79	900		
10	Zawady kwatera wojenna z I Wojny Światowej na cmentarzu ewangelickim	145	2200		
11	Ciesina – cmentarz wojenny z I Wojny Światowej	18/1	3200		
12	Pogobie Tylne – kwatera wojenna z I Wojny Światowej na cmentarzu ewangelickim	170	1100		
13	Stare Guty – cmentarz z I Wojny Światowej	223	2600		
14	Jagodne – cmentarz z kwaterą wojenną z I Wojny Światowej	28	2800		

Do powyższych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

## HARMONOGRAM WYMAGANYCH PRAC

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania
1.	Oczyszczanie terenów cmentarzy z chwastów, zarośli i innych zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki itp. oraz wycinka suchych krzewów	systematycznie w miarę potrzeb
2.	Wiosenne i jesienne grabienie liści	systematycznie w miarę potrzeb
3.	Kompleksowa pielęgnacja kwiatów i bylin: - uzupełnianie ziemią rabat - sadzenie kwiatów – po uzgodnieniu koncepcji nasadzeń z Zamawiającym. Kwiaty w trakcie kwitnienia lub pąka kwiatowego (rozsada kwiatów letnich powinna być o prawidłowym ulistnieniu i ubarwieniu) - podlewanie i nawożenie - spulchnianie, odchwaszczanie, pielenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów - likwidacja kwietników i przekopanie rabat na okres zimowy	<p>w miarę potrzeb jednorazowe sadzenie kwiatów i uzupełnienie wypadów i kwiatów skradzionych</p> <p>systematycznie w miarę potrzeb -//-</p> <p>miesiąc październik</p>
4.	Kompleksowa pielęgnacja trawników: - nawożenie z zagrabianiem - koszenie z wygrabianiem (należy wykonać każdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac)  - odsiewanie trawy	<p>w miarę potrzeb w miarę potrzeb z zastrzeżeniem, że wysokość trawy nie może być wyższa niż 15 cm w miarę potrzeb</p>
5.	Usuwanie odrostów przy drzewach	systematycznie w miarę potrzeb
6	Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie oraz zagrażających bezpieczeństwu  Wykonanie zabiegów sanitarno- pielęgnacyjnych drzew i krzewów (podcinanie konarów, prześwietlanie koron drzew itp..)	W miarę potrzeb po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Pieszku Wydz. GK i uzyskaniu zezwolenia na usunięcie

## Załącznik nr 7 do umowy

Bieżące utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m<sup>2</sup>.

### WYKAZ TERENÓW

Lp.	Wyszczególnienie terenu	Pow. ogółem m <sup>2</sup>
1.	Osiedle Łupki	500 000
2.	Osiedle Wschód	
3.	ul. Parkowa – ul. Leśna	
4.	ul. Leśna – ul. Gdańska	

### HARMONOGRAM WYMAGANYCH PRAC

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania
1.	Bieżące prace porządkowe: - Wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia - powierzchniowe oczyszczanie (usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń) wraz z utrzymaniem ciągów pieszych terenu lasów komunalnych - codzienne opróżnianie śmietników – koszy ulicznych na śmieci na terenach do godz. 8 <sup>00</sup> (ul. Parkowa – ul. Leśna) - bieżąca konserwacja – naprawa, uzupełnianie brakujących desek oraz malowanie ławek (ul. Parkowa – ul. Leśna) - bieżąca konserwacja wraz z malowaniem koszy ulicznych	na bieżąco w miarę potrzeb  prace należy wykonywać codziennie  w miarę potrzeb  -//-
2.	Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego zleceniem i terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie	na bieżąco w miarę potrzeb
3.	Rejon powinien być czysty „od świtu do zmierzchu”, Wykonawca musi być dyspozycyjny	
4	Utrzymanie terenu placu zabaw zlokalizowanego w sąsiedztwie lasu komunalnego przy Os. Łupki: - usuwanie zanieczyszczeń - bieżące utrzymanie i konserwacja elementów placu zabaw - uzupełnianie ubytków (dowóz ziemi) powstałych przy huśtawkach, zjeżdżalniach, itp.	na bieżąco -//-  w miarę potrzeb
5	Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie oraz zagrażających bezpieczeństwu  Wykonanie zabiegów sanitarno- pielęgnacyjnych drzew i krzewów (podcinanie konarów, prześwietlanie koron drzew itp..)	W miarę potrzeb po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Piszku Wydz. GK i uzyskaniu zezwolenia na usunięcie

## Załącznik nr 8 do umowy

Utrzymanie zielenców przy ulicach o powierzchni ogólnej 40 056 m<sup>2</sup>.

### WYKAZ TERENÓW

Lp.	Wyszczególnienie terenu	nr działki	Pow. terenów zielonych m <sup>2</sup>	Pow. alejek, chodników m <sup>2</sup>
1	ul. Wołodyjowskiego		7375	1117
2	ul. Zagłoby		1490	-
2	ul. Trzcinowa		8517	1817
4	Droga do plaży miejskiej		2916	-
5	teren nad rzeką (od kładki dla pieszych do Al. Piłsudskiego)		4044	500
6	ul. Batorego		1580	6930
7	przy ul. Mickiewicza	190/1	983	-
8	przy ul. Klementowskiego	231/6, 234, 232/5, 233/2	2287	500

### HARMONOGRAM WYMAGANYCH PRAC

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania
1	Kompleksowa pielęgnacja trawników: - nawożenie z zagrabianiem - koszenie z wygrabianiem (należy wykonać każdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac)  -odsiewanie trawy	w miarę potrzeb w miarę potrzeb z zastrzeżeniem, że wysokość trawy nie może być wyższa niż 15 cm w miarę potrzeb
2	Bieżące prace porządkowe: - zamykanie chodników i zamykanie miejsc szczególnie narażonych na drobne zaśmiecenia (kapsle, pety papierosowe, itp.) - powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp. - Wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac	na bieżąco w miarę potrzeb  w miarę potrzeb
3	Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego zleceniem i terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie	na bieżąco w miarę potrzeb
4	Rejon powinien być czysty „od świtu do zmierzchu”, Wykonawca musi być dyspozycyjny	