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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. -Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.: 
„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami od m. Maldanin do m. 
Zdory, przebudowa istniejącego kolektora tłocznego Pisz – Maldanin” 
 
Potrzeba przebudowy wynika z przyjęcia zwiększonej ilości ścieków sanitarnych z 
miejscowości objętych Projektem i uzyskania wymaganych efektów oczyszczania zgodnych 
z prawem polskim (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. Nr 168 poz. 
1763) oraz Dyrektywy 91/271/EWG. 

 
Lokalizacja inwestycji: 
 
Województwo  - warmińsko-mazurskie 
Powiat   - piski 
Miejscowości - Pisz, Maldanin, Jeglin, Szczechy Wielkie, Zdory, Szczechy Małe, 

Trzonki, Karwik 
  

Zamawiający: Gmina Pisz 
                                   ul. Gustawa Gizewiusza 5    
   12-200 Pisz 
   pisz@home.pl  

  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót opisanych w zakresie zgodnym 
z Dokumentacją Projektową. 
Odstępstwa od wymagań ogólnych podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów stanowiących część dokumentacji przetargowej 
podany jest typ, wskazanie producenta, użycie nazwy własnej - należy przez to rozumieć, iż 
Wykonawca dostarczy, zamontuje materiał/urządzenie lepsze lub równoważne do 
wymienionego w dokumentacji. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Ustalenia ogólne 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ST. 
Jeżeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, należy 
wykonać ją zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi. 
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Kod CPV przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

Kod CPV Nazwa CPV 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232423-3 Przepompownie ścieków 
 

 

1.3.2. Stosowanie Wymagań Ogólnych 

 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Wymaganiami podanymi w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. (ST). 
 

1.3.3. Stosowanie przepisów w ST 

 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do wymienionych Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia norm i przepisów, jeżeli zmiana nastąpiła do 
dnia lub w trakcie realizacji inwestycji. 

 

1.3.4. Zakres Robót objętych umową 

 
1.3.4.1.Ogólna charakterystyka miasta i zlewni  
 
Gmina Pisz położona jest w południowo - wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Część 
północna należy do krainy Wielkich Jezior Mazurskich, część centralna i południowo - 
zachodnia leżą w obrębie Równiny Mazurskiej, część wschodnia zaś należy do Pojezierza 
Ełckiego.  
 
Pisz położony jest przy lokalnych szlakach komunikacyjnych. Najważniejszymi ciągami 
drogowymi przebiegającymi przez teren gminy są: 
 

- droga 63: Węgorzewo - Giżycko - Orzysz - Pisz - Łomża 
- droga 58: Szczuczyn - Biała Piska - Pisz - Ruciane Nida - Piecki 

 
Jadąc od południa od Łomży, Pisz jest pierwszym miastem mazurskim i stąd często 
nazywany jest "Bramą Mazur". Położenie takie daje określone skutki związane z ruchem 
turystycznym, który jest szczególnie intensywny w miesiącach letnich.  
 
Powierzchnia gminy wynosi ogółem 63 480 ha, w tym tereny wiejski zajmują 62 476 ha.  
 
W powierzchni ogólnej gminy stanowią: 
 

• użytki rolne   - 25,5% tj. 18 076 ha 
• lasy i zadrzewienia  - 45,1% tj. 28 648 ha 
• wody    - 19,8 % tj. 12 586 ha 



Specyfikacje techniczne 
ST- 00.00. Wymagania ogólne  

 

Projekt  „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowa istniejącego 
kolektora tłocznego Pisz – Maldanin” 

. 
 

6 

 
Zarówno więc położenie geograficzne, jak i bardzo duży udział w powierzchni ogólnej lasów i 
wód, rodzić będą określone skutki związane gospodarką wodno-ściekową. Spowodowane to 
będzie poprzez szczególnie silne natężenie ruchu turystycznego w miesiącach letnich, jak 
też  duża ilość obiektów turystycznych, typowych dla gmin posiadających na swoim terenie 
wysoki udział wód i lasów.  
 
 
1.3.4.2.Opis stanu istniejącego 
 
Na terenie miejscowości będących przedmiotem opracowania ścieki pochodzą z następujących 
źródeł: 
 
1.  bytowo-gospodarcze od ludności miejscowej 
2.  bytowe pochodzące z turystyki 
3.  przemysłowe z zakładów usługowych 
4.  rolnicze z produkcji rolnej  
 
Ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące od ludności miejscowej zbierane są systemem 
kanalizacji sanitarnej tylko częściowo w miejscowości Maldanin, Wiartel i Pisz. Z pozostałych 
miejscowości i obiektów odbierane są przy pomocy wozów asenizacyjnych i wywożone do 
oczyszczalni ścieków. Znaczna część tych ścieków odprowadzana jest do środowiska w 
sposób niekontrolowany, o czym świadczy wykonany w dalszej części bilans i 
udokumentowane ilości dowożonych ścieków z szamb do istniejących oczyszczalni. 
 
Ścieki z miejscowości Jedlin, Karwik, Strzechy Wielkie, Zdory, Trzonki, i Zdory Małe są 
gromadzone w bezodpływowych zbiornikach i są okresowo wywożone na oczyszczalnię 
ścieków w Piszu. 
 
Sieć wodociągowa funkcjonuje jedynie w m. Maldanin. W pozostałych miejscowościach 
mieszkańcy korzystają z indywidualnych ujęć wody. 
 
1.3.4.3.Opis stanu projektowanego 
 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
dla inwestycji  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m. 
Maldanin do m. Zdory, przebudowa istniejącego kolektora tłocznego Pisz – Maldanin”. 
 
Dokumentacja przewiduje projekt wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Karwik, Zdory, 
Szczechy Wielkie, Jeglin, Trzonki i Szczechachy Małe.   
 
Projektowana sieć wodociągowa i zostanie włączona do istniejącego wodociągu PVC 160 
mm w Maldaninie. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie włączona do istniejącej przepompowni 
ścieków w m. Maldanin i następnie istniejącym systemem kanalizacjio do oczyszczalni 
ścieków w Piszu. 
 
Dokumentację opracowano w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego i fragmenty Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tych 
miejscowości.  
  

 
• Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Zdory; 
• Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Szczechy Wielkie; 
• Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Szczechy Małe; 
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• Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Jeglin; 
• Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Karwik; 
• Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Trzonki; 
• Przebudowa przepompowni ścieków w m. Maldanin; 
• Przebudowa rurociągu tłocznego z m. maldanin do Pisza; 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Obiekt budowlany  
 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, 

c) obiekt małej architektury, 
 
1.4.2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: …,sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, 
zbiornik, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, e ścieków, 
składowiska odpadów, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,…., oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak:..., barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.5. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

1.4.6. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiący bieżącej 
konserwacji. 

1.4.8. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

1.4.11. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
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1.4.13. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.14. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość 
użytkowa. 

1.4.15. Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 

1.4.16. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.17. Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.18. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.19. Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 

1.4.20. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.4.21. Materiały – wszelkie tworzywa, w tym urządzenia, niezbędne do wykonania robót 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru/Inżyniera kontraktu w formie pisemnej, dotyczące realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

1.4.25. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.26. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania 
budowlanego. 

1.4.28. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu.  

1.4.29. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.30. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.4.31. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.U. Nr 340 /2002, poz.2195 z późn. zmianami). 

1.4.32. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

1.4.33. Instrukcja techniczna obsługi – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.34. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.35. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.4.36. Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.37. Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.4.38. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. 

1.4.39. Zarządzający realizacją umowy / Inżynier Kontraktu – osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Inżynierem, wyznaczona 
przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 Pod pojęciem „Inżyniera Kontraktu”, pojawiającym się w specyfikacjach należy 
rozumieć inspektora nadzoru (zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz 
specyfikacjami OWEOB). W opracowanych specyfikacjach osoba pełniąca tę funkcję 
jest określana jako „Inżynier Kontraktu”. 

 
1.4.40. Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 
WO – Wymagania Ogólne (ST-WO) 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
COBRTI INSTAL – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

i eksploatacji obiektu 
 plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 



Specyfikacje techniczne 
ST- 00.00. Wymagania ogólne  

 

Projekt  „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowa istniejącego 
kolektora tłocznego Pisz – Maldanin” 

. 
 

10 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.5.1. Podstawa wykonania Robót  

 
Podstawą wykonania Robót objętych Umową jest: 

1. podpisana Umowa, 
2. Opis Przedmiotu Zamówienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych wraz z Dokumentacją Projektową w znaczeniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004., 

3. Projekt Budowlany Inwestycji udostępnione przez Zamawiającego, 
4. Pozwolenie na budowę dla zakresu prac objętych Umową,  
5. Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca 
oczyszczania ścieków komunalnych, 

6. Dyrektywa Rady Nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony 
środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów 
ściekowych w rolnictwie, 

7. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów, 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  
(Dz.U. Nr 169/2004, poz. 1763). 

 

1.5.2. Polityka informacyjna Umowy 

 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 
rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 
rozporządzeniem. 
 
Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami 
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron 
trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia 
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i 
utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. Tablice powinny być zgodne 
z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i 
promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej. 
 

1.5.3. Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera oraz uzgodnieniami z Użytkownikiem.  
 
Roboty specjalistyczne muszą być wykonywane przez zespoły legitymujące się odpowiednim 
przygotowaniem i znajomością przyjętej technologii. 
 



Specyfikacje techniczne 
ST- 00.00. Wymagania ogólne  

 

Projekt  „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowa istniejącego 
kolektora tłocznego Pisz – Maldanin” 

. 
 

11 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
• opracowania szczegółowego Projektu Organizacji Robót i Harmonogramu 
Robót w ścisłym porozumieniu z Użytkownikiem i Inżynierem, 

• opracowania Programu Zapewnienia Jakości, 
• opracowania szczegółowego planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
zgodnie z informacją zawartą w części III/DP4. SIWZ, 

• przeprowadzenia odbiorów obiektów zakończonych protokółami dopuszczenia 
do użytkowania, 

• opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego, 
• wykonania Dokumentacji Powykonawczej, 
• założenia Książek Obiektów Budowlanych dla nowych obiektów oraz 
uzupełnienia Książek dla obiektów przebudowywanych, 

• przeszkolenia obsługi na budowie, 
 

1.5.4. Przekazanie Terenu Budowy 

 
 
Zamawiający przekaże sukcesywnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację reperów, Dziennik 
Budowy i Rejestr Obmiaru Robót, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych Mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w 
przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
 
Teren Budowy będzie przekazywany Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu w obecności 
Zamawiającego, z uwzględnieniem jego uwag. Terenem Budowy może być zarówno cały 
obiekt, jak również tylko jego część.   
 
Przed rozpoczęciem Robót na danym odcinku, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w 
czasie umożliwiającym przygotowanie się Użytkownika, do wystąpienia okresowych 
trudności w eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Wykonanie obejść i układów zastępczych dla wszystkich rodzajów/branż 
wykonywanych Robót wchodzi w koszt tych Robót. 
 

1.5.5. Dokumentacja Projektowa 

 
Dokumentacja Projektowa jest podstawowym dokumentem określającym zakres i sposób 
wykonania Robót. 
 
Dokumentację budowy stanowi: 

 
1) Przetargowa Dokumentacja Projektowa (PDP) złożona z części opisowej, części 

rysunkowej,  informacji BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
Specyfikacji Technicznych i Przedmiaru Robót jako Część III SIWZ; 

2) Dokumentacja Projektowa złożona z Projektu Budowlanego i Projektów 
Wykonawczych będącego w posiadaniu Zamawiającego, których spis załączono 
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do PDP. Do wglądu są również dokumentacje archiwalne obiektów istniejących 
(w zakresie posiadanym przez Użytkownika; 

3) Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez 
Wykonawcę Robót zgodnie z zakresem podanym w punkcie 1.5.3. ‘Wymagania 
dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy’, oraz wszelkie niezbędne 
opracowania uzupełniające. Opracowania te zostaną sporządzone w 2 
egzemplarzach przez Wykonawcę na własny koszt. Wymagane jest ich 
zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu z akceptacją Użytkownika. 

 

1.5.6. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią całość, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków; 
jeżeli wymiar lub rzędna dotyczy obiektu istniejącego, obowiązuje domiar lub pomiar 
sprawdzający „z natury”. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
Wynikłe podczas budowy zmiany dotyczące usprawnień układów (nie mające wpływu 
na wzrost kosztów) będą realizowane na bieżąco po akceptacji Inżyniera. 

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, barierki, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót i Terenu 
Budowy wraz z drogami dojazdowymi. Zabezpieczenie musi uwzględniać stan istniejący, tj. 
nie utrudniać eksploatacji będących w ruchu obiektów.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.8. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 



Specyfikacje techniczne 
ST- 00.00. Wymagania ogólne  

 

Projekt  „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowa istniejącego 
kolektora tłocznego Pisz – Maldanin” 

. 
 

13 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 

• utrzymywać Teren Budowy w stanie nie utrudniającym prowadzenia Robót i 
eksploatacji zakładu, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu 
Budowy i zaplecza Wykonawcy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• zanieczyszczeniem gruntu, 
• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 
mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Wykonawca nie może użyć materiałów szkodliwych dla otoczenia nawet jeżeli są zgodne z 
warunkami szczególnymi Kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. Jeżeli taka zgoda nie zostanie udzielona a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 
Ochrona wód. 
 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w 
sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być 
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być 
oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i 
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innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 
występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 
 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 
 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i 
cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a 
ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 
 
Ochrona powietrza 
 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 
wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem 
materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i 
technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach 
zabudowanych za zgodą organów  administracji terenowej. 
 
Ochrona przed hałasem 
 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien 
określić w dokumentacji projektowej i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji 
samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i 
jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien  stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż 
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i w obiektach, za 
urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od Użytkownika dostęp do 
posiadanej przez niego dokumentacji powykonawczej uzbrojenia międzyobiektowego 
podziemnego (dla potwierdzenia Wykonawca wykona przekopy kontrolne i inne niezbędne 
prace). Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
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urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i Zamawiającego o 
zamiarze rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

1.5.11. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na teren Robót i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na Teren 
Budowy, a Wykonawca będzie odpowiadał materialnie za naprawę wszelkich szkód w ten 
sposób wywołanych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla bezpieczeństwa publicznego. Należy zwrócić uwagę na wymóg posiadania przez 
Wykonawcę sprzętu specjalistycznego wymaganego przy prowadzeniu prac w obiektach 
gospodarki ściekowej, w tym między innymi przewoźne aparaty wentylacyjne o wydajności 
stosownej do objętości wentylowanego obiektu, przenośny i osobisty sprzęt ostrzegający 
przed substancjami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia. 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Koszt zapewnienia powyższych warunków nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
 
1.5.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót  lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane 
przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli 
danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę. 
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1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robót  

 
Wykonawca będzie utrzymywać i ochraniać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa była realizowana w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Czas realizacji poszczególnych Robót nie może być przekroczony. 

1.5.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Przepisy, normy, wytyczne przywołane w ST muszą być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca zna treść i wymaganiami tych norm. 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy 

 
Wykonawca, w ramach Umowy, jest zobowiązany zorganizować Zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Użytkownik wyznaczy miejsce na Zaplecze Wykonawcy. 

1.5.17. Zezwolenia 

 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt (transport urządzeń ponadwymiarowych, wykorzystanie 
nieużywanego wjazdu na teren zaplecza itp.). 
Razem z Harmonogramem Robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem.  
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
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2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót objętych Umową podano w Specyfikacjach Technicznych SIWZ. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy, 
poleceniami Inżyniera Kontraktu, uzgodnieniami z Użytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego 
(ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 
1118) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych 
materiałów i towarów. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). 
 
Wszystkie materiały z demontażu – urządzenia, kable, złom itp. stanowią majątek 
Zamawiającego i zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy na wskazane przez 
Użytkownika oznaczone i zabezpieczone miejsce.  
 
Materiały stanowiące odpady, zostaną zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do 
tego przeznaczonych. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności 
Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27. 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628, z późniejszymi zmianami). W 
przypadku konieczności złożenia na odkład (składowania na wysypisku odpadów) 
nieprzydatnych materiałów z rozbiórek lub gruntu, Wykonawca musi wystąpić o określone 
Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 
zagospodarowaniem nieprzydatnego materiału lub gruntu (traktowanego jako odpad). 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia (w uzgodnieniu z 
Użytkownikiem) informację dotyczącą proponowanego źródła zamawiania, wytwarzania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
 
2.3. Odbiór materiałów 
 
Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać – stosownie do ich 
przeznaczenia, świadectwa zgodności z obowiązującymi normami, świadectwa jakości, 
aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, 
protokoły odbioru technicznego. Całość dokumentacji ma być wykonana w języku polskim. 
Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i 
zgodności z danymi podanymi przez Producenta. 
Materiały nie posiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 
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Nie dopuszcza się również stosowania materiałów o obniżonej jakości. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane, jak również bez akceptacji 
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z 
konsekwencją odmowy zapłaty za wykonaną pracę. 
 
2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia warunków 
umowy będą stanowić inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu po uzgodnieniu z Użytkownikiem i ponownie 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót.  

 
2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier Kontraktu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta/Dostawcy i 
zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli. 
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie zaplecza 
Wykonawcy lub w miejscach wskazanych przez Użytkownika i uzgodnionych z Inżynierem 
Kontraktu. 
 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli dokumenty Umowy przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Użytkownika o 
swoim zamiarze w uzgodnionym wcześniej czasie, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera, w tym uzgodnień z Użytkownikiem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera po akceptacji Użytkownika. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót zarówno w miejscu tych Robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inżyniera w terminie 
przewidzianym Umową. 
 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Umowie lub w Projekcie 
Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Wybrany 
sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi spełniać normy 
ochrony środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny sprzętu. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie 
przewidzianym Umową. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. W żadnym wypadku nie można dopuszczać do przeciążenia 
środków transportu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie samochodów do 
przewożenia materiałów sypkich i gruzu; bezwzględnie wymaga się, aby miały one 
zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewożonego materiału. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inżyniera, będą usunięte z Terenu 
Budowy.  
Pojazdy wyjeżdżające z Zaplecza Budowy muszą być czyste. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zobowiązania Wykonawcy przed rozpoczęciem Robót 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany opracować: 
 
1. Projekt Organizacji Robót i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty, 

2. Program zapewnienia jakości wykonywanych Robót (PZJ). 
3. Harmonogram szczegółowy prac, 
 

Powyższe opracowania muszą uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. 
 

5.2. Odpowiedzialność Wykonawcy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót i Harmonogramem Robót, PZJ 
oraz poleceniami Inżyniera i uzgodnieniami z Zamawiającym. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 
Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych oraz uzgadniane z Użytkownikiem. 
 
5.3. Polecenia Inżyniera Kontraktu 
 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inżyniera dotyczące realizacji Robót będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania Robót, ewentualnych kar (itp. za przekroczenie jakości ścieków oczyszczonych, 
osadu, itp.) oraz zwiększonych kosztów eksploatacji w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.4. Prowadzenie Robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z opracowaniami wg punktu 5.1. i 
5.2. przestrzegając: 
 

• ochrony środowiska, Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 
Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628, z 
późniejszymi zmianami). W przypadku konieczności złożenia na odkład (składowania 
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na wysypisku odpadów) nieprzydatnych materiałów z rozbiórek lub gruntu, 
Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz 
ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego materiału 
lub gruntu (traktowanego jako odpad).  

• ochrony przeciwpożarowej, 
• własności prywatnej, 
• bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• ochrony i utrzymania Terenu Budowy, 

 
zgodnie z przepisami wyszczególnionymi w punkcie 10. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien zrobić dokumentację fotograficzną 
przejmowanego Terenu Robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości Robót  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera, w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
 
W części ogólnej program powinien zawierać: 
 
1. organizację wykonania Robót, 
2. organizację ruchu na budowie, 
3. plan bezpieczeństwa zespołów ochrony zdrowia, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością, 
7. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych danych Inżynierowi, 

9. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

10. rodzaje i liczbę środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

11. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Dokumentacji 
Projektowej, ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali (w porozumieniu z Użytkownikiem), jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy (z informacją dla Zamawiającego) pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 



Specyfikacje techniczne 
ST- 00.00. Wymagania ogólne  

 

Projekt  „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowa istniejącego 
kolektora tłocznego Pisz – Maldanin” 

. 
 

24 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów, ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera (w uzgodnieniu z 
Zamawiającym) Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji 
Projektowej i ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca i producent 
materiałów zapewni Inżynierowi odpowiednią pomoc. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 



Specyfikacje techniczne 
ST- 00.00. Wymagania ogólne  

 

Projekt  „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowa istniejącego 
kolektora tłocznego Pisz – Maldanin” 

. 
 

25 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, 
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1) i które 
spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
W przypadku instalacji złożonej z kilku elementów, każdy wyprodukowany element musi być 
ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu. Urządzenia muszą 
posiadać czytelne tabliczki znamionowe trwale związane z urządzeniem. Wymaga się, aby 
każde urządzenie posiadało dokumentację techniczno-ruchową z numerem odpowiadającym 
numerowi urządzenia oraz wypełnioną kartę montażu. 
 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 
6.8. Próby, próby końcowe i próba eksploatacyjna 
 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w 
punkcie 8. 
 
1. Wykonywanie prób 
 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w 
Umowie Prób, poza Rozruchem i Próbą Eksploatacyjną. Koszty wykonania prób oraz koszty 
wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w 
cenie Umowy. 
 
2. Próby końcowe 
 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ 
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy 
charakterystyczne Robót.  
 
3. Próba Eksploatacyjna 
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Próba Eksploatacyjna rozliczana jest w cenie umownej według pozycji jednostkowych 
Przedmiaru Robót zdefiniowanych szczegółowo w podstawie płatności, punkt 9.   
Pozytywne wyniki Próby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych są warunkiem koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

 
6.9. Dokumenty Budowy 

6.9.1. Dziennik Budowy 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokona zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
1. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
3. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
4. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

5. uwagi i polecenia Inżyniera, 
6. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
7. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

8. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
9. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

10. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

11. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

12. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

13. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
14. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do zaopiniowania. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska. 

6.9.2. Książka Obmiarów (Rejestr Obmiarów) 

 



Specyfikacje techniczne 
ST- 00.00. Wymagania ogólne  

 

Projekt  „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowa istniejącego 
kolektora tłocznego Pisz – Maldanin” 

. 
 

27 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera i Zamawiającego. 

6.9.4. Pozostałe dokumenty Budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
 
1. pozwolenie na realizację Zadania Budowlanego, 
2. protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
4. operaty geodezyjne, 
5. protokoły odbioru robót, 
6. protokoły z narad i ustaleń, 
7. korespondencję na budowie, 
8. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.9.5. Przechowywanie dokumentów Budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Zaplecza Wykonawcy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, ilości 
robót i materiałów będą określane zgodnie z Przedmiarem Robót, w szczególności: 
 

1. roboty ziemne i fundamentowe w   [m3], 
2. konstrukcje żelbetowe w     [m3], 
3. roboty liniowe w      [m], 
4. elementy wyposażenia w    [kpl.] lub [szt.], 
5. opracowania, działania, czynności w   [kpl.]. 

 
Jednostka obmiarowa może ulec zmianie i być przyjęta również indywidualnie w oparciu o 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy a zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru, muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania Robót.  
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiarów 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w pracach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT – PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi instalacji i urządzeń, 
3. odbiorowi częściowemu - Częściowe Przejęcie Robót/Odcinków, 
4. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) – Przejęcie Robót, 
5. odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
6. odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 
Okres rękojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu w obecności Użytkownika. Użytkownik ma prawo 
zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera i Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór (Przejęcie Odcinka, Częściowe Przejęcie 
Robót) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych 
Umową. 
 
8.3. Odbiór częściowy Robót - Częściowe Przejęcie Robót/Odcinków 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier 
w obecności Użytkownika. Użytkownik ma prawo zamieszczania swoich uwag w 
dokumentach odbiorowych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przekazać wymagane instrukcje, części 
zamienne, itp. elementy pozwalające na prawidłowe działanie przejmowanych 
Robót/Odcinków. Termin przekazania winien pozwolić na prawidłowe zapoznanie się z 
dostarczonymi dokumentami. 
Częściowe Przejęcie Robót/Odcinków należy odczytywać również jako zespół wykonanych 
Robót zakończony rozruchem. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót – Przejęcie Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera i Użytkownika. 
 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. 
 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób dokonanych dla 
urządzeń, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
Przy odbiorze końcowym obiektów wyposażonych w urządzenia technologiczne należy 
sprawdzić szczególnie starannie:  
 
1. zgodność wykonania montażu urządzeń z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw, 

2. zgodność wykonania z warunkami technicznymi, ppoż. i warunkami BHP, jakie musi 
spełniać obiekt.  

 
Urządzenia i sposób ich obsługi musi być zgodny z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. i 
zasadami ergonomii pracy. 
 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego, pozwalający na jak najszybszą kontynuację Robót dla zachowania terminów 
zgodnych z Harmonogramem. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 
 
Pozytywne zakończenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Świadectwa 
Przejęcia Robót i przekazania Robót Zamawiającemu. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót (dokumenty końcowe Przejęcia 

Robót) 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. Dokumentację Powykonawczą, tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi 
zmianami oraz pomiarami geodezyjnymi, Aby spełnić powyższe należy w trakcie 
realizacji inwestycji zapewnić obsługę geodezyjną lokując zlecenie w jednostkach 
geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych 
posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych, na 
wykonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem 
właściwego usytuowania /tyczenia/ w terenie projektowanych urządzeń inżynieryjnych 
i innych obiektów budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed 
zasypaniem (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. – 
Dz.U. Nr 30 z późniejszymi zmianami). Wynikami pomiaru powykonawczego należy 
uzupełnić zasób mapowy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
miasta Pisz. Należy uzgodnić oprogramowanie i system wnoszenia zmian. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Dokumentów Umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

3. uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów i rozruchów częściowych, i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń, 

4. recepty i ustalenia technologiczne, 
5. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (Rejestry Obmiarów), 
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i 
PZJ, 

7. atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodne ST i PZJ, 

9. operaty geodezyjne powykonawcze robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 
wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół 
Końcowego Przejęcia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie opracowania objęte 
Umową – punkt 1.5.3. niniejszych ST. 
 
8.6. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
Wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji jest możliwe po zakończeniu procedury 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu 
po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru 
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pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 
Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 
 
8.7. Końcowe świadectwo płatności 

8.7.1. Rozliczenie ostateczne 

 
Po wystawieniu Świadectwa Wypełnienia Gwarancji przez Inżyniera Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony 
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 
przedstawionego projektu i Umowy. 

8.7.2. Wystawienie rozliczenia 

 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na 
piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności 
związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonanych Robót. 

8.7.3. Wystawienie końcowego świadectwa płatności 

 
Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zasady ogólne 
 
Podstawy płatności zostaną szczegółowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
Warunki ogólne stanowią, że podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę w ofercie i przyjęta przez Zamawiającego w Dokumentach Umowy. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
 
1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 

3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

4. koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i ew. laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych ich 
utrzymania i likwidacji itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

5. koszty wykonywania rozruchów; 
6. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

7. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział Robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy 
traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów 
(niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach 
Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych 
roszczeń Wykonawcy. 
 
9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy 
 
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie Terenu Budowy:  
 
1. dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.), 

2. utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
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3. usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 
 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania 
zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.7. oraz tablic informacyjnych, 
pamiątkowych i plakietek.   
 
9.3. Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne opracowania zgodnie z punktem 1.5.3.  
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
 
9.4. Zaplecze Wykonawcy 
 
W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze 
Wykonawcy Wykonawca zapewni: 
 
organizację Zaplecza Wykonawcy: 
1. dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem  

2. wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 
utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
1. utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 
nowe, 

2. ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
3. utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 
kosztami utrzymania i eksploatacji,  

4. zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż., 
5. utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
6. zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
7. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 
urządzeń. 

 
likwidację Zaplecza Wykonawcy: 
1. likwidacja zaplecza,  
2. oczyszczenie terenu. 

 
9.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty objęte Umową 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunków Ogólnych i Szczególnych Umowy 
ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu 
ważnego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach pozycji ryczałtowej Przedmiaru Robót. 
 
9.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego 
ubezpieczenia na okres Umowy w ramach szczegółowej pozycji ryczałtowej Przedmiaru 
Robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  
 jednolity tekst Dz.U. Nr 156 /2006r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
 Dz.U. Nr 19 /2004r., poz. 177 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych  
 Dz.U. Nr 92 /2004r., poz. 881 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej  
 jednolity tekst Dz.U. Nr 147 /2002r., poz. 1229 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym 
 Dz.U. Nr 122 /2004r., poz.1321, z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 
 Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach 
 Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne 
 Dz.U. Nr 115 /2001r., poz.1229, z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych  
 jednolity tekst Dz.U. Nr 204 /2004r., poz. 2086 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 jednolity tekst Dz.U. Nr 30 /1989r., poz. 163, z późniejszymi zmianami 

 
10.2. Rozporządzenia 
 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995r. - w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności obowiązujących w budownictwie 

  Dz.U. Nr 25 /1995r., poz.133 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

  Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.690 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE  

  Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1179 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany  

  Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1780 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym 

  Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2041 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

  Dz.U. Nr 120 /2003r., poz.2072 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 
2002r. - w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej  

Dz.U. Nr 18 /2002, poz. 182 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia 

  Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2042 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego 

  Dz.U. Nr 202 /2004r., poz.2072 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie 
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 

Dz.U. Nr 5 /2003, poz.58 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

  Dz.U. Nr 169 /1997r., poz.1650 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

  Dz.U. Nr 47 /2003r., poz.401 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

  Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.437 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

  Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.438 
PN-ISO-9000 – normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami jakości. 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z 
ogólnie obowiązującymi: 
 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
zawartymi w następujących częściach branżowych: 

 tom I  - Budownictwo ogólne 
 tom II  - Instalacje sanitarne i przemysłowe 
 tom III  - Konstrukcje stalowe 
 tom V  - Instalacje elektryczne 
     wyd. ARKADY, 1988-1990r., 
     koordynacja opracowania – Instytut Techniki Komunalnej 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych zawartymi w 
zeszytach wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, 
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• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji zawartymi w 
zeszytach wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; 
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 
1994r., 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiorników betonowych  wody i 
ścieków; 
wyd. Instalator Polski, 1998r., 

• instrukcjami szczegółowymi dostarczanymi przez producentów i dostawców. 
 

 


